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Opći podaci                                                                                    
1. Podaci o ugovornom organu 
2. Podaci o osobi zaduženoj za komunikaciju 
3. Podaci o privrednim subjektima sa kojima je ugovorni organ u sukobu interesa 
4. Broj javne nabavke  
5. Podaci o postupku javne nabavke 
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8. Količina predmeta nabavke 
9. Mjesto izvođenja radova 
10.  Rok izvođenja radova 
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      12.1. Ekonomska i finansijska sposobnost  
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30. Ukoliko se kao ponuđač javi fizičko lice 
31. Rok za donošenje odluke o izboru 
32. Rok, način i uslovi plaćanja izabranom ponuđaču 
 
Dodatne informacije 
33. Troškovi ponude i preuzimanje tenderske dokumentacije 
34. Pojašnjenja i ispravka ili izmjena tenderske dokumentacije 
35. Povjerljivost podataka privrednih subjekata 
36. Izmjena, dopuna ili povlačenje ponude 
37. Neprirodno niska cijena 
38. Preferencijalni tretman domaćeg 
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OPĆI PODACI 
 
1. Podaci o ugovornom organu 
Ugovorni organ: Općina TRNOVO 
Adresa:  Trnovo b.b., 71223 Delijaš 
  
2. Podaci o osobi zaduženoj za komunikaciju 
Kontakt osoba: Adel Koso 
Telefon: 033/586-708 
Faks: 033/586-705 
e-mail: javnenabavke@trnovo.ba 
3. Podaci o  privrednim subjektima sa kojim je ugovorni organ u sukobu interesa 
Na osnovu člana 52. stav (4) Zakona o javnim nabavkama, ugovorni organ ne može zaključivati 
ugovore sa slijedećim privrednim subjektom/subjektima: - 
 
4. Broj javne nabavke 
Postupak pokrenut na osnovu Odluke Općinskog načelnika broj: 02-05-1845/19 25.3.2019. godine. 
 
5. Podaci o postupku javne nabavke 
5.1. Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupak 
5.2. Procijenjena vrijednost javne nabavke (bez uključenog PDV-a): 2.905.982,90 KM 
5.3. Vrsta ugovora o javnoj nabavci: Radovi 
5.4. Okvirni sporazum: Ne 
5.5. e-aukcija: Da 
 
PODACI O PREDMETU NABAVKE 
6. Opis predmeta nabavke  
Predmet ovog postupka je nabavka radova 
 
Broj JRJN:  
45233300-2 
 
7. Podjela na lotove  
Ne  
 
8. Količina predmeta nabavke 
Količina radova jasno i precizno data u predmjeru radova  
 
9. Mjesto izvođenja radova 
Općina Trnovo 
 
10. Rok izvođenja radova 
24 (dvadesetčetiri) mjeseca od uvođenja u posao 
 
U slučaju kašnjenja u izvođenju radova, do kojeg je došlo krivicom odabranog ponuđača, isti će platiti 
ugovornu kaznu u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima u iznosu od 1 % od vrijednosti ugovora 
za svaki dan kašnjenja do urednog ispunjenja, s tim da ukupan iznos ugovorne kazne ne može preći 10% 
od ukupno ugovorene vrijednosti radova. Odabrani ponuđač je dužan platiti ugovornu kaznu u roku od 
7 (sedam) dana od dana prijema zahtjeva za plaćanje od ugovornog organa.  
Ugovorni organ neće naplatiti ugovornu kaznu ukoliko je do kašnjenja došlo usljed više sile. Pod višom 
silom se podrazumjeva slučaj kada ispunjenje obaveze postane nemoguće zbog vanrednih vanjskih 
događaja na koje izabrani ponuđač nije mogao uticati niti ih predvidjeti. 
 
 
 



USLOVI ZA KVALIFIKACIJU  
11. Uslovi za kvalifikaciju  
Ponuđač je dužan u svrhu dokazivanja lične sposobnosti dokazati da: 
a) u krivičnom postupku nije osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog 
kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili 
zemlji u kojoj je registrovan;  
b) nije pod stečajem ili nije predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o 
potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku je obustavljanja 
poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je 
registrovan; 
c) je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem penzijskog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, 
u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili propisima zemlje u kojoj je registrovan; 
d) je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, u skladu sa važećim propisima 
u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan. 
 
U svrhu dokazivanja uslova iz tački a) do d) ponuđač je dužan dostaviti popunjenu i ovjerenu kod 
nadležnog organa izjavu koja je sastavni dio tenderske dokumentacije. Izjava ne smije biti starija od 15 
dana od dana predaje ponude. 
Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svaki član grupe je dužan dostaviti ovjerenu izjavu. 
 
Ponuđač koji bude odabran kao najbolji u ovom postupku javne nabavke dužan je dostaviti 
sljedeće dokaze u svrhu dokazivanja činjenica potvrđenih u izjavi (originali ili ovjerene kopije ne 
starije od 3 mjeseca računajući od momenta predaje dokumenata) i to: 
a) izvod iz kaznene evidencije nadležnog suda da u krivičnom postupku nije osuđen pravosnažnom 
presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa 
važećim propisima u Bosni i Hercegovini  ili zemlji u kojoj je registrovan;  
b) izvod ili potvrda iz evidencije u kojim se vode činjenice da nije pod stečajem ili nije predmet stečajnog 
postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka 
likvidacije, odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u 
Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan; 
c) potvrde nadležne poreske uprave ili ukoliko se radi o ponuđaču koji nije registrovan u Bosni i 
Hercegovini, potvrda ili izvod iz evidencije na osnovu koje se može utvrditi da uredno izmiruje obaveze 
za penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje; 
d) potvrde nadležne/ih institucija o uredno izmirenim obavezama po osnovu direktnih i indirektnih 
poreza. 
 
U slučaju da ponuđač ima zaključen sporazum o reprogramu obaveza, odnosno odgođenom plaćanju, 
po osnovu doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, direktne i indirektne 
poreze, dužan je dostaviti potvrdu nadležne institucije/a da ponuđač u predviđenoj dinamici izmiruje 
svoje reprogramirane obaveze. Ukoliko je ponuđač zaključio sporazum o reprogramu obaveza ili 
odgođenom plaćanju obaveza i izvršio samo jednu uplatu obaveza, neposredno prije dostave ponude, ne 
smatra se da u predviđenoj dinamici izvršava svoje obaveze i taj ponuđač neće biti kvalifikovan u ovom 
postupku javne nabavke.  
 
Dokaze o ispunjavanju uslova je dužan dostaviti u roku od 7 dana, od dana zaprimanja 
obavještenja, odnosno odluke o rezultatima ovog postupka javne nabavke. Dokazi koje dostavlja 
izabrani ponuđač ne mogu biti stariji od tri mjeseca računajući od momenta predaje dokumenata.  
 
Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svaki član grupe mora ispunjavati uslove u pogledu lične 
sposobnosti i dokazi se dostavljaju za svakog člana grupe.  
 
Ugovorni organ može diskvalifikovati ponuđača iz ovog postupka javne nabavke ukoliko može dokazati 
da je ponuđač bio kriv za ozbiljan profesionalni prekršaj u posljednje tri godine, ali samo ukoliko može 
dokazati na bilo koji način, posebno značajni i/ili nedostaci koji se ponavljaju u izvršavanju bitnih 
zahtjeva ugovora koji su doveli do njegovog prijevremenog raskida (npr. dokaz o prijevremenom 
raskidu ranijeg ugovora zbog neispunjavanja obaveze u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima), 
nastanka štete (pravosnažna presuda nadležnog suda za štetu koju je pretrpio ugovorni organ), ili drugih 
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sličnih posljedica koje su rezultat namjere ili nemara tog privrednog subjekta (dokazi u skladu sa 
postojećim propisima u Bosni i Hercegovini).   
 
Lična sposobnost  
Shodno članu 46. Zakona o javnim nabavkama ponuđači trebaju uz ponudu dostaviti dokaz o registraciji 
u odgovarajućim profesionalnim ili drugim registrima zemlje u kojoj su registrirani (aktuelni izvod iz 
sudskog ili drugog registra) ili potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju 
profesionalnu djelatnost iz predmeta nabavke u originalu ili ovjerenoj kopiji ne starije od 3 mjeseca 
računajući od momenta predaje ponude. 
Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, vodeći član grupe ponuđača mora biti registrovan za 
obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u cijelosti, dok član grupe ponuđača može biti 
registrovan za dio predmeta nabavke za koji je odgovoran u skladu sa Sporazumom/Ugovorom 
zaključenim između grupe ponuđača. 
 
12.Ostali uslovi za kvalifikaciju  
Ostali uslovi za kvalifikaciju odnose se na dokazivanje ekonomsko-finansijske i tehničke i profesionalne 
sposobnosti. Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svi članovi grupe dostavljaju zajedno dokaze u 
smislu ispunjavanja ekonomske i finansijske sposobnost i tehničke i profesionalne sposobnosti. 

 
12.1. Ekonomska i finansijska sposobnost  
(član 47. Zakona o javnim nabavkama): 
a) Uslov: Ponuđač treba da dokaže da račun ponuđača nije bio u blokadi u zadnjih 6 (šest) mjeseci prije 
prijave na javno nadmetanje ili od datuma otvaranja. 
Dokaz: Odgovarajuće bankovno pismo, odnosno potvrda poslovne banke kod koje ponuđač ima otvoren 
transakcijski račun da u zadnjih 6 (šest) mjeseci prije prijave na javno nadmetanje ili od datuma 
otvaranja račun dobavljača nije bio u blokadi (obična ili ovjerena kopije ili original ne stariji od 15 dana 
računajući od momenta predaje ponude); 
b) Uslov: Ponuđač treba da dostavi izjavu da će ukoliko bude izabran za najpovoljnijeg ponuđača 
dostaviti garanciju za uredno izvršenje ugovora. 
Dokaz: Izjava ponuđača da će u slučaju izbora za najpovoljnijeg ponuđača dostaviti garanciju za uredno 
izvršenje ugovora – bezuslovnu bankovnu garanciju u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora prema 
obrascu koji se nalazi u prilogu ove tenderske dokumentacije, a u roku od 15 dana od dana obostranog 
potpisivanja ugovora (original ne stariji od 15 dana računajući od momenta predaje ponude). 
Grupa ponuđača dostavlja garanciju koja odgovara traženom iznosu bez obzira da li je dostavlja jedan 
član, više ili svi članovi grupe ponuđača; 
c) Uslov: Ponuđač treba da dostavi bankarsku garanciju za ozbiljnost ponude, detaljno prema tački 27. 
ove tenderske dokumentacije i Pravilnikom o formi garancije za ozbiljnost ponude i izvršenje ugovora 
(„Službeni glasnik BiH, broj: 90/14“). 
Dokaz: Bankarska garancija za ozbiljnost ponude, detaljno prema tački 27. ove tenderske dokumentacije 
(original ne stariji od 15 dana računajući od momenta predaje ponude). 
 
Uz navedene dokaze obavezno je dostaviti Izjavu iz člana 47. Zakona o javnim nabavkama prema 
Obrascu koji se nalazi u prilogu tenderske dokumentacije. Izjava ne smije biti starija od 15 dana 
od dana predaje ponude. 
 
12.2. Tehnička i profesionalna sposobnost  
(član 51. Zakona o javnim nabavkama): 
a) Uslov: Da je ponuđač u periodu od posljednje 5 godine ili od datuma registracije (ako je ponuđač 
registrovan, odnosno počeo sa radom prije manje od 5 godine) uredno izvršio ugovor/ugovore iz 
predmeta nabavke,       
Dokaz: Spisak izvršenih ugovora iz predmeta nabavke i jedna i/ili više potvrda koje daje/u druga/e 
ugovorna/e strana o uredno izvršenom  ugovoru iz predmeta nabavke, od toga jedan ugovor minimalne 
vrijednosti 2.000.000,00 KM bez PDV-a kao glavnog izvođača i to u poslovima na izgradnji, 
rekonstrukciji ili sanaciji cesta. 
Dokaz: Spisak izvršenih ugovora iz predmeta nabavke i jedna i/ili više potvrda koje daje/u druga/e 
ugovorna/e strana o uredno izvršenom  ugovoru iz predmeta nabavke, od toga jedan ugovor minimalne 
vrijednosti 1.000.000,00 KM bez PDV-a kao glavnog izvođača i to u poslovima na izgradnji, 
rekonstrukciji ili sanaciji vodovoda, kanalizacija i odvodnje. 



Napomena: pod glavnim izvođačem se smatra dobavljač koji je direktno, samostalno ili kao član 
konzorcija zaključio ugovor sa investitorom. 
 
(Na spisku je ponuđač obavezan jasno naznačiti za koje ugovore dostavlja potvrde da su isti 
uredno izvršeni). 
U slučaju da se takve potvrde ne mogu dobiti od ugovorne/nih strane/a koja nije ugovorni organ vrijedi 
izjava privrednog subjekta o uredno izvršenim ugovorima o njihovoj realizaciji, uz predočavanje dokaza 
o učinjenim pokušajima da se takve potvrde osiguraju. 
Potvrde o uredno izvršenim ugovorima moraju sadržavati sljedeće podatke: 
• Naziv i sjedište ugovornog organa ili privrednog subjekta 
• Predmet ugovora 
• Vrijednost ugovora 
• Vrijeme i mjesto izvršenja ugovora 
• Navode o uredno izvršenim ugovorima;      
 b) Uslov: da ponuđač raspolaže potrebnom mehanizacijom u svrhu izvršenja ugovora i to minimalno:  
1) grejder ............................1 kom 

2) valjak ..............................3 kom 

3) finišer ..............................1 kom 

4) kiper.................................3 kom 

5) rovokopač........................1 kom 

6) utovarivač.........................1 kom 

7) kombinovana mašina.................1 kom 

8) mobilna drobilica za drvo sa cjepačem............... 1kom. 

 
  Dokaz:    U svrhu dokazivanja profesionalne osposobljenosti ponuđač je dužan dostaviti dokaz da ima 

na raspolaganju opremu iz tačke 12. 2. b) i to izjavu da ima na raspolaganju predmetnu opremu, te dokaz 

o vlasništvu ili iznajmljivanju opreme, sa svim karakteristikama kako se zahtijeva i to za cijeli period 

trajanja ugovora. 

                                                                                                       
Dokazi se dostavljaju kao orginali  ili ovjerene kopije ne starije od 15 dana računajući od momenta 
predaje ponude. 
Uz navedene dokaze obavezno je dostaviti Izjavu iz člana 51. Zakona o javnim nabavkama prema 
Obrascu koji se nalazi u prilogu tenderske dokumentacije. Izjava ne smije biti starija od 15 dana 
od dana predaje ponude. 
 
12.3. USLOV ZA SKLAPANJE UGOVORA: 
 
Izabrani ponuđač obavezan je dokaze o ispunjavanju uslova za sklapanje ugovora dostaviti kao 
ovjerene kopije ne starije od 15 dana u roku od 7 dana od dana prijema Odluke o izboru. Ukoliko 
to ne učini smatrat će se da je odustao od sklapanja ugovora. 
Uz predhodna dokumenta, izabrani ponuđač je dužan u krajnjem roku od 20 dana od dana kada 
je obavješten o ishodu postupka javne nabavke, dostaviti i izrađeni Glavni projekat. Ukoliko 
izabrani ponuđač ne dostavi u ostavljenom roku izrađeni Glavni projekat, smatrat će se da je 
odustao od zaključivanja ugovora. 
 
PODACI O PONUDI 
13. Sadržaj i način pripreme ponude 
Ponuda se zajedno sa pripadajućom dokumentacijom priprema na jednom od službenih jezika u Bosni i 
Hercegovini, na latinićnom ili ćirilićnom pismu. Pri pripremi ponude ponuđač se mora pridržavati 



7 
 

zahtjeva i uslova iz tenderske dokumentacije. Ponuđač ne smije mijenjati ili nadopunjavati tekst 
tenderske dokumentacije.  
Ponuda mora pored navedenih dokaza sadržavati i: 
a) Obrazac za ponudu; 
b) Obrazac za cijenu ponude; 
c) Obrazac za povjerljive informacije 
d) Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama; 
e) Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 47.  Zakona o javnim nabavkama; 
f) Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 51. Zakona o javnim nabavkama; 
g) Pismena izjava ponuđača iz člana 52. Zakona o javnim nabavkama; 
h) Popunjen i ovjeren predmjer radova; 
i) Popunjen nacrt Ugovora (svaku stranicu parafirati i ovjeriti)  
 
 
 
14.Način dostavljanja ponude  
Ponuda, bez obzira na način dostavljanja, mora biti zaprimljena u ugovornom organu, na adresi 
navedenoj u tenderskoj dokumentaciji, do datuma i vremena navedenog u obavještenju o nabavci i 
tenderskoj dokumentaciji. Sve ponude zaprimljene nakon tog vremena su neblagovremene i kao takve, 
neotvorene će biti vraćene ponuđaču.  
Ponude se predaju na protokol ugovornog organa ili putem pošte, na adresu ugovornog organa, u 
zatvorenoj koverti na kojoj, na prednjoj strani koverte, mora biti navedeno: 
 
OPĆINA TRNOVO 
Trnovo b.b. 
71223 Delijaš 

PONUDA ZA NABAVKU – Izgradnja infrastrukture u obuhvatu poslovno-sportskog centra 

Broj nabavke02-05-1845/19 

„NE OTVARAJ“ 
 
U skladu sa članom 11. Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije ponuđač je u  
gornjem lijevom uglu koverte dužan navesti naziv i adresu. 
 
Ponuda se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Ako je 
ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno 
vađenje ili umetanje listova. Dijelove ponude kao što su uzorci, katalozi, mediji za pohranjivanje 
podataka i sl. koji ne mogu biti uvezani ponuđač obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio 
ponude. 
Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice. Kada je ponuda izrađena 
od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki slijedeći dio započinje rednim brojem kojim 
se nastavlja redni broj stranice kojim završava prethodni dio. Ako sadrži štampanu literaturu, brošure, 
kataloge koji imaju originalno numerisane brojeve, onda se ti dijelovi ponude ne numerišu dodatno. 
 
15. Način dostavljanja dokumenata 
Ugovorni organ od ponuđača zahtjeva i kopiju ponude, ona se dostavlja zajedno s originalnom ponudom. 
Jasno naznačava »original« i »kopija« ponude. U slučaju razlika između originala i kopije ponude, 
vjerodostojan je original ponude. 
 
16. Ne/dopuštenost dostave alternativnih ponuda 
Ugovorni organ u predmetu nabavke ne dozvoljava dostavljanje alternativnih ponuda.  
 
17.Obrazac za cijenu ponude  
Obrazac za cijenu ponude koji je dat kao Aneks II se priprema u skladu sa zahtjevima iz tenderske 
dokumentacije i čini sastavni dio tenderske dokumentacije.  
Ponuđači su dužni dostaviti popunjen obrazac za cijenu ponude u skladu sa svim zahtjevima koji su 
definisani. U slučaju da ponuđač propusti popuniti obrazac u skladu sa postavljenim zahtjevima njegova 
ponuda će biti odbačena. 



Ukoliko Obrazac za cijenu ponude sadrži više stavki, ponuđač je dužan dati ponudu za sve stavke, vodeći 
pri tome računa da ukupan zbir cijena svih stavki u obrascu ne može biti 0.   
 
18. Način određivanja cijene ponude 
Cijena ponude obuhvata sve stavke iz obrasca za cijenu ponude. 
Cijena ponude se piše brojevima i slovima. Cijena ponude je nepromjenjiva. 
U cijeni ponude se obavezno navodi cijena ponude (bez PDV-a), ponuđeni popust i na kraju cijena 
ponude sa uključenim popustom (bez PDV-a). 
Ukoliko ponuđač nije PDV obveznik, ne prikazuje PDV i u obrascu za cijenu ponude, na mjestu gdje se 
upisuje pripadajući iznos PDV-a, upisuje 0,00. 
Posebno se prikazuje PDV na cijenu ponude sa uračunatim popustom. Na kraju se daje vrijednost 
ugovora (cijena ponude sa uključenim popustom) + PDV. 
 
19. Valuta ponude 
Cijena ponude se izražava u konvertibilnim markama (BAM). 
 
20. Kriterij za dodjelu ugovora 
Kriterij za dodjelu ugovora je: najniža cijena 
 
21. Jezik i pismo ponude 
Ponuda se dostavlja na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, na latiničnom ili ćirilićnom 
pismu. Sva ostala dokumentacija uz ponudu mora biti na jednom od službenih jezika u Bosni i 
Hercegovini.  
Izuzetno dio propratne dokumentacije (katalozi, brošure, i sl.) može biti i na drugom jeziku, ali  u tom 
slučaju obavezno prilaže i prevod ovlaštenog sudskog tumača za jezik sa kojeg je prevod izvršen. 
Dijelovi propratne dokumentacije koji nisu na jednom od službenih jezika (koji su u direktnoj vezi sa 
predmetom nabavke, osobinama predmeta nabavke, garancijama na predmet nabavke i sl.) je potrebno 
prevesti na jedan od službenih jezika u Bosni i Hercegovini. U tom slučaju se obavezno prilaže i prevod 
ovlaštenog sudskog tumača za jezik sa kojeg je prevod izvršen za dijelove propratne dokumentacije. 
 
22. Rok važenja ponude 
Rok važenja ponude je 90 dana.  
Ukoliko ponuđač u ponudi ne navede rok važenja ponude, onda se smatra da je rok važenja ponude onaj 
koji je naveden u tenderskoj dokumentaciji.  
U slučaju da je period važenja ponude kraći od roka navedenog u tenderskoj dokumentaciji, ugovorni 
organ će odbiti takvu ponudu u skladu sa članom 60. stav (1) Zakona. 
Ugovorni organ zadržava pravo da pismenim putem traži saglasnost za produženje roka važenja ponude. 
Ukoliko ponuđač ne dostavi pismenu saglasnost, smatra se da je odbio zahtjev ugovornog organa, te se 
njegova ponuda ne razmatra u daljem toku postupka javne nabavke.  
 
OSTALE ODREDBE 
23. Mjesto, datum i vrijeme za prijem ponuda 
Ponude se dostavljaju na način definisan u ovoj tenderskoj dokumentaciji i to: 
Ugovorni organ: Općina Trnovo 
Ulica i broj: Trnovo b.b. 
Soba broj: Šalter sala 
Datum: 16.5.2019. godine 
Vrijeme: 12.00 sati 
Ponude zaprimljene nakon isteka roka za prijem ponuda se vraćaju neotvorene ponuđačima. Ponuđači 
koji ponude dostavljaju poštom preuzimaju rizik ukoliko ponude ne stignu do krajnjeg roka utvrđenog 
tenderskom dokumentacijom. 
 
24. Mjesto, datum i vrijeme otvaranja ponuda 
Ugovorni organ: Općina Trnovo 
Ulica i broj: Trnovo b.b. 
Soba broj: Sala općine Trnovo 
Datum: 16.5.2019. godine  
Vrijeme: 12.30 sati.  
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25. Provođenje e-aukcije 
Ugovorni organ će nakon prijema, otvaranja i analize ponuda provesti e-aukciju u skladu sa sa 
Pravilnikom o uslovima i načinu korištenja e-aukcije („Službeni glasnik BiH“ broj 66/16 od 06.09.2016. 
godine). E-aukcija se provodi putem sistema eNabavka na web stranici www.ejn.gov.ba.  
 
E-aukcija je način provođenja dijela postupka javne nabavke, koji uključuje podnošenje novih cijena, 
izmijenjenih naniže, ili cijena i novih (poboljšanih) vrijednosti koje se odnose na određene elemente 
ponuda, a odvija se nakon početne ocjene ponuda i omogućava njihovo rangiranje pomoću automatskih 
metoda ocjenjivanja u informacionom sistemu e-Nabavke (u daljem tekstu: sistem eNabavke). 
 
Procedura provođenja e-aukcija je sljedeća: 
1. Ugovorni organ nakon analize dostavljenih ponuda u sistem e-nabavka unosi ponude svih 

kvalifikovanih ponuđača sa prihvatljivom ponudom i zakazuje e-aukciju u tačno određeno vrijeme. 
U slučaju podjele nabavke na lotove e-aukcija se zakazuje za svaki od lotova zasebno. U istom  satu 
mogu biti zakazane e-aukcije za maksimalno dva lota iz istog postupka javne nabavke; 

2. Za zakazivanje i početak e-aukcije referentno je vrijeme u sistemu e-nabavke; 
3. Sistem eNabavke obavještava sve ponuđače koji imaju pravo da učestvuju u e-aukciji o datumu i 

vremenu početka e-aukcije te ostalim podacima bitnim za e-aukciju; 
4. Ugovorni organ nije obavezan da na bilo koji drugi način obavještava učesnike e-aukcije o datumu i 

vremenu početka e-aukcije tako da su učesnici u postupku javne nabavke dužni redovno se 
prijavljivati u sistem e-nabavke na stranici www.ejn.gov.ba kako bi provjerili dostavljena 
obavještenja od strane sistema e-nabavke.  

5. E-aukcija traje minimalno 10 do maksimalno 30 minuta u zavisnosti od odluke Ugovornog organa. 
Istekom predviđenog trajanja e-aukcija se završava. E-aukcija se automatski produžava za dvije 
minute, ukoliko se podnese nova cijena ili vrijednost u posljednje dvije minute trajanja e-aukcije. 
Ukoliko u posljednje dvije minute trajanja e-aukcije ne bude podnesena nova cijena ili vrijednost, e-
aukcija s završava istekom te dvije minute. 

6. U toku trajanja e-aukcije učesnicima e-aukcije su u svakom momentu trajanja e-aukcije vidljivi 
slijedeći podaci:  
a. trenutna rang lista, bez otkrivanja identiteta ponuđača koji su učesnici e-aukcije;  
b. cijene svih ponuda, u slučaju kriterija najniža cijena;  
c. ukupan broj bodova svih ponuda, u slučaju kriterija ekonomski najpovoljnija ponuda;  
d. ponude koje su umanjene za preferencijalni faktor;  
e. vrijeme koje je ostalo do završetka e-aukcije;  
f. raspon u kojem je moguće snižavati cijenu. 

7. U toku trajanja e-aukcije ponuđači mogu korigovati svoju ponudu, na način  koji uključuje 
podnošenje novih cijena, izmijenjenih naniže, ili cijena i novih (poboljšanih) vrijednosti koje se 
odnose na određene elemente ponuda u slučaju kriterija ekonomski najpovoljnija ponuda, kako bi 
osigurali bolju poziciju u postupku rangiranja ponuda.  

8. Sistem e- Nabavke šalje obavještenje o završenoj e-aukciji; 
9. Ugovorni organ po završetku e-aukcije, u skladu sa članom 69. Zakona donosi odluku o prestanku 

postupka javne nabavke i obavještava ponuđače u skladu sa članom 71. Zakona. 
 
Ugovorni organ ima pravo izvršiti izmjenu vremena početka i dužinu trajanja e-aukcije sve do momenta 
početka e-aukcije o čemu će svi učesnici u e-aukciji biti obaviješteni putem sistema eNabavka.  
U slučaju problema koji se dese isključivo u okruženju za koje je nadležna Agencija za javne nabavke 
BiH (u daljem tekstu: Agencija), a usljed kojih dođe do nemogućnosti početka zakazane e-aukcije ili 
prekida započete e-aukcije, Agencija ponovo zakazuje e-aukciju. 
U slučaju problema koji su se desili u okruženju za koje su odgovorni učesnici u eaukciji, a usljed kojih 
je došlo do nemogućnosti učestvovanja u e-aukciji, Agencija ne zakazuje ponovo e-aukciju. 
 
26. Nacrt ugovora 
Sastavni dio ove tenderske dokumentacije je Nacrt ugovora. Ponuđači su dužni uz ponudu dostaviti 
Nacrt ugovora u koji su unijeli podatke iz svoje ponude, te parafirati i ovjeriti sve listove Nacrta 
ugovora.  
 
 



27.A Garancija za ozbiljnost ponude 
U skladu sa članom 61. Zakona o javnim nabavkama i člana 2. Pravilnika o formi garancije za ozbiljnost 
ponude i izvršenje ugovora („Službeni glasnik BiH“, broj 90/14) ugovorni organ može zahtijevati da se 
ponuda garantira odgovarajućom garancijom za ozbiljnost ponude ukoliko je vrijednost nabavke 
jednaka ili veća od 100.000,00KM. Garancija za ozbiljnost ponude ne može prijeći više od 1,5% 
procijenjene vrijednosti ugovora. 
U slučaju da je predmet nabavke podijeljen u lotove, garancija za ozbiljnost ponude se dostavlja za svaki 
lot pojedinačno ako je vrijednost lot-a jednaka ili veća od 100.000,00KM. 
Garancija za ozbiljnost ponude se dostavlja u obliku bezuslovne bankovne garancije. Obrazac 
bezuslovne bankovne garancije za ozbiljnost ponude je dat u prilogu ove tenderske dokumentacije – 
Anex VIII. 
 
Obzirom na navedeno, uz ponudu je potrebno dostaviti garanciju za ozbiljnost ponude u iznosu  od 1,5% 
od procijenjenje vrijednosti nabavke. 
Ugovorni organ može zahtijevati produženje garancije za ozbiljnost ponude, te će se u tom slučaju 
pismeno obratiti ponuđačima za produženje. U slučaju da ponuđači ne dostave pismenu saglasnost za 
produženje garancije za ozbiljnost ponude, kao i produženu garanciju za ozbiljnost ponude na rok koji 
je utvrdio Ugovorni organ, smatrat će se da je ponuđač odustao od postupka javne nabavke.  
Garancija za ozbiljnost ponude dostavlja se u originalu, u zatvorenoj plastičnoj foliji koju je potrebno 
na vrhu zatvoriti naljepnicom na koju je stavljen pečat ponuđača i uvezana u cjelinu čini sastavni dio 
ponude. 
Garancija ne smije biti ni na koji način oštećena (bušenjem i sl.) jer probušena ili oštećena garancija se 
ne može naplatiti. 
Ukoliko garancija za ozbiljnost ponude nije dostavljena na propisan način, Ugovorni organ je obavezan 
takvu ponudu odbaciti. 
 
Grupa ponuđača dostavlja garanciju za ozbiljnost ponude koja odgovara traženom iznosu bez obzira da 
li je dostavlja jedan član, više ili svi članovi grupe ponuđača. 
 
27. B Garancija za uredno izvršenje ugovora  
U skladu sa članom 61. Zakona o javnim nabavkama i člana 6. Pravilnika o formi garancije za ozbiljnost 
ponude i izvršenje ugovora („Službeni glasnik BiH“, broj 90/14) ponuđač koji bude izabran kao 
najpovoljniji JE DUŽAN DOSTAVITI  garanciju za uredno izvršenje ugovora u iznosu od 10% 
vrijednosti ugovora u roku od 15 dana od dana zaključivanja ugovora. 
Grupa ponuđača dostavlja garanciju koja odgovara traženom iznosu, bez obzira da li je dostavlja jedan 
član, više ili svi članovi grupe. 
Garancija za uredno izvršenje ugovora se dostavlja u formi bezuslovne bankarske garancije.  
Garancija ne smije biti ni na koji način oštećena (bušenjem, i sl.)  
Rok važenja garancije je utvrđen u nacrtu ugovora – Anex X. 
Ukoliko ne nastupi ni jedan od slučajeva koji bi zahtijevao realizaciju garancije za uredno izvršenje 
ugovora, ugovorni organ vrši povrat dokumenta, ili sredstava koji predstavljaju garanciju za dobro 
izvršenje posla prema uslovima iz ugovora. 
Obrazac garancije za uredno izvršenje ugovora je dat u prilogu ove Tenderske dokumentacije – Anex  
IX. 
Ukoliko garancija za uredno izvršenje ugovora nije dostavljena na propisan način, shodno uslovima iz 
tenderske dokumentacije i u utvrđenom roku, ugovorni organ će izabrati drugoplasiranog ponuđača sa 
rang liste. 
 
28. Obilazak mjesta ili lokacije  
Svi zainteresovani ponuđači imaju pravo obilaska mjesta, odnosno lokacije vezane za izvođenje radova. 
Da dogovore obilazak obratiti se kontakt osobama. 
Ponuđači koji nisu obišli mjesto/lokaciju, mogu dostaviti ponude u roku utvrđenom tenderskom 
dokumentacijom. 
 
29. Podugovaranje 
U slučaju da ponuđač u svojoj ponudi naznači da će dio ugovora dati podugovaraču, mora se izjasniti 
koji dio (opisno ili procentualno) će dati podugovaraču. U ponudi ne mora identifikovati podugovarača, 
ali mora se izjasniti da li će biti direktno plaćanje podugovaraču. 
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Ukoliko u ponudi nije identifikovan podugovarač, izabrani ponuđač je dužan, prije nego uvede 
podugovarača u posao, obratiti se pismeno ugovornom organu za saglasnost za uvođenje podugovarača, 
sa svim podacima vezano za podugovarača. 
Ukoliko Ugovorni organ odbije dati saglasnost za uvođenje podugovarača za koje je izabrani ponuđač 
dostavio zahtjev, dužan je pismeno obazložiti razloge zbog kojih nije dao saglasnost (npr. po prijemu 
zahtjeva ugovorni organ je uradio određene provjere i utvrdio da je podugovarač  dužnik po osnovu 
PDV-a).  
U slučaju podugovaranja, odgovornost za uredno izvršavanje ugovora snosi izabrani ponuđač. 
 
30. Ukoliko se kao ponuđač javi fizičko lice (uslovi i dokazi) 
U slučaju da ponudu dostavlja fizičko lice u smislu odredbe člana 2. stav (1) tačka c) Zakona, u svrhu 
dokaza u smislu ispunjavanja uslova lične sposobnosti dužan je dostaviti slijedeće dokaze: 
a) potvrda nadležnog opštinskog organa da je registrovan i da obavlja djelatnost za koju je registrovan, 
b) potvrda nadležne poreske uprave da izmiruje doprinose za penziono-invalidsko osiguranje i 
zdravstveno osiguranje za sebe i zaposlene (ukoliko ima zaposlenih u radnom odnosu), 
c) potvrda nadležne poreske uprave da izmiruje sve poreske obaveze kao fizičko lice registrovano za 
samostalnu djelatnost.  
Pored dokaza o ličnoj sposobnosti, dužan je dostaviti sve dokaze u pogledu ekonomsko-finansijske 
sposobnosti i tehničke i profesionalne sposobnosti, koji se traže u tački 12. tenderske dokumentacije. 
 
31. Rok za donošenje odluke o izboru 
Ugovorni organ je dužan donijeti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača  ili poništenju u postupku 
javne nabavke u roku važenja ponude, a najkasnije u roku od 7 dana od dana isteka važenja  ponude. 
Ugovorni organ je dužan da odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača dostavi svim ponuđačima u 
postupku nabavke u roku od 3 dana, a najkasnije u roku od 7 dana od dana donošenja odluke o izboru 
ili poništenju postupka nabavke elektronskim putem ili putem faxa,  ili putem pošte, ili neposredno. 
 
32. Rok, način i uslovi plaćanja izabranom ponuđaču 
U skladu sa Nacrtom ugovora – Anex X. 
 
DODATNE INFORMACIJE 
33. Trošak ponude i preuzimanje tenderske dokumentacije 
Trošak pripreme ponude i podnošenja ponude u cjelini snosi ponuđač.  
Tenderska dokumentacija se preuzima na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba. 
 
34.  Pojašnjenje i ispravka ili izmjena tenderske dokumentacije  
U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. 

 
35. Povjerljivost dokumentacije privrednih subjekata 
Ponuđači koji dostavljaju ponude koje sadrže određene podatke koji su povjerljivi, dužni su uz 
navođenje povjerljivih podataka navesti i pravni osnov po kojem se ti podaci smatraju povjerljivim.  
 
Podaci koji se ni u kojem slučaju ne mogu smatrati povjerljivim su: 
a) ukupne i pojedinačne cijene iskazane u ponudi; 
b) predmet nabavke, odnosno ponuđena roba, usluga ili rad od koje zavisi poređenje sa tehničkom 
specifikacijom i ocjena da je ponuda u skladu sa zahtjevima iz tehničke specifikacije; 
c) dokazi o ličnoj situaciji ponuđača (u smislu odredbi čl. 45.-51. Zakona). 
 
36. Izmjena, dopuna ili povlačenje ponuda 
Do isteka roka za prijem ponuda, ponuđač može svoju ponudu izmjeniti ili dopuniti i to da u posebnoj 
koverti, na isti način navede sve podatke sadržane u tački 14. tenderske dokumentacije, i to: 
 
OPĆINA TRNOVO 
Trnovo b.b. 
71223 Delijaš 
 

PONUDA ZA NABAVKU – Izgradnja infrastrukture u obuhvatu poslovno-sportskog centra 



Broj nabavke: 02-05-1845/19 

IZMJENA/DOPUNA PONUDE 
„NE OTVARAJ“ 
 
U skladu sa članom 11. Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije ponuđač je u gornjem 
lijevom uglu koverte dužan navesti naziv i adresu. 
 
Ponuđač može do isteka roka za prijem ponuda odustati od svoje ponude, na način da dostavi pisanu 
izjavu da odustaje od ponude, uz obavezno navođenje predmeta nabavke i broja nabavke, i to najkasnije 
do roka za prijem ponuda.  
Ponuda se ne može mijenjati, dopunjavati, niti povući nakon isteka roka za prijem ponuda.  
 
37. Neprirodno niska cijena 
U slučaju da ugovorni organ ima sumnju da se radi o neprirodno niskoj cijeni ponude, ima mogućnost 
da provjeri cijene, u skladu sa odredbama Uputstva o načinu pripreme modela tendrske dokumentacije 
i ponuda („Službeni glasnik BiH“, broj 90/14), te zatraži pismeno pojašnjenje ponuđača u pogledu 
neprirodno niske cijene ponude. 
Po prijemu obrazloženja neprirodno niske cijene ponude, odluku će donijeti ugovorni organ i o tome 
obavijestiti ponuđača u pismenoj formi. 
U slučaju da ponuđač odbije dati pismeno obrazloženje ili dostavi obrazloženje iz kojeg se ne može 
utvrditi da će ponuđač biti u mogućnosti izvršiti radove/uslugr/robe  po toj cijeni, takvu ponudu može 
odbiti.  
 
38.  Preferencijalni tretman domaćeg 
Ugovorni organ je obavezan da primjenjuje preferencijalni tretman domaćeg (preferencijalni tretman 
cijene) iz člana 67. Zakona i podzakonskih akata.  Preferencijalni tretman cijena će se primjenjivati 
samo u svrhu poređenja ponuda prilikom ocjene ponuda, u skladu sa članom 67. Zakona i podzakonskim 
aktom. Ponuđači koji žele da koriste preferencijalni tretman domaćeg, dužni su dostaviti odgovarajući 
dokument kojim se potvrđuje naznačena stavka. Kao dokaz, ugovorni organ će prihvatiti potvrde 
Vanjskotrgovinske komore BiH, Privredne komore BD, Privredne komore FbiH i Privredne komore RS. 
 
 
39. Pouka o pravnom lijeku 
Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi, putem ugovornog organa, u roku od 10 dana od dana 
preuzimanja tenderske dokumentacije. 
 
                                                                                                                                                               
PRILOZI  
Anex I Obrazac za ponudu   
Anex II Obrazac za cijenu ponude 
Anex III Obrazac za povjerljive informacije 
Anex IV Izjava iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama  
Anex V Izjava iz člana 47. Zakona o javnim nabavkama  
Anex VI Izjava iz člana 51. Zakona o javnim nabavkama  
Anex VII Obrazac izjave iz člana 52. Zakona o javnim nabavkama 
Anex VIII Garancija za ozbiljnost ponude  
Anex IX Garancija za uredno izvršenje ugovora 
Anex X Nacrt ugovora        
Predmjer radova 
                                                                                                                                                                                                                                          
Napomena:  
 
Predstavnici ponuđača su na javno otvaranje ponuda dužni ponijeti ovlaštenje za prisustvo na 
javnom otvaranju ponuda. 
Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača u ponudi su dužni dostaviti Sporazum/Ugovor za 
grupu ponuđača (precizno navesti međusobne odnose). 
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Anex I 
 
OBRAZAC ZA PONUDU - RADOVI 
 
Broj nabavke:……………………… 
Broj obavještenja sa Portala JN………………….. 
 
UGOVORNI ORGAN: _________________________________________________________ 
 
Adresa ugovornog organa: ________________________________________________________ 
 
PONUĐAČ:___________________________________________________________________ 
   (Upisuje se naziv ponuđača i ID broj ponuđača) 
 
Adresa ponuđača: _______________________________________________________________ 
 
*Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, upisuju se isti podaci za sve članove grupe ponuđača, kao 
i kada ponudu dostavlja samo jedan ponuđač, a pored naziva ponuđača koji je predstavnik grupe 
ponuđača upisuje se i podatak da je to predstavnik grupe ponuđača. Podugovarač se ne smatra članom 
grupe ponuđača u smislu postupka javne nabavke. 
 
KONTAKT OSOBA (za konkretnu ponudu) 
 

Ime i prezime  
Adresa  
Telefon  
Faks  
E-mail  

 
 IZJAVA PONUĐAČA: 
*Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, onda Izjavu ponuđača popunjava predstavnik grupe 
ponuđača. 
 
U postupku javne nabavke, koju ste pokrenuli i koja je objavljena na Portalu javnih nabavki, Broj 
obavještenja o nabavci…………………., dana…………………dostavljamo ponudu i izjavljujemo 
sljedeće: 
 

1. U skladu sa sadržajem i zahtjevima tenderske dokumentacije br. ............................. (broj 
nabavke koju je dao ugovorni organ), ovom izjavom prihvatamo njene odredbe u cjelosti, bez 
ikakvih rezervi ili ograničenja. 
 

2. Ovom ponudom odgovaramo zahtjevima iz tenderske dokumentacije za isporuku 
roba/usluga/radova, u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, kriterijima i 
utvrđenim rokovima, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.                                                                     
Naziv usluge (sa količinama, ukoliko je primjenjivo)___________________________ 
_____________________________________________________________________ . 
 
 

3. Cijena naše ponude (bez PDV-a) je _____________________________ KM. 
Popust koji dajemo na cijenu je  ________________________________KM. 
Cijena naše ponude, sa uključenim popustom je ___________________ KM. 
PDV na cijenu ponude ( sa uračunatim popustom) _________________ KM. 
Ukupna cijena za ugovor je ___________________________________ KM. 
 



U prilogu se nalazi i obrazac za cijenu naše ponude, koji je popunjen u skladu sa zahtjevima iz 
tenderske dokumentacije. U slučaju razlika u cijenama iz ove Izjave i Obrasca za cijenu ponude, 
relevantna je cijena iz obrasca za cijenu ponude. 
 

4. Garantni rok za isporučenu robu je ....................mjeseci počevši od dana primopredaje opreme. 
 

5. Preduzeće koje dostavlja ponudu je domaće sa sjedištem u BiH i najmanje 50% ukupne 
vrijednosti od ponuđenih roba, a dokazi da naša ponuda ispunjava uslove za prefernecijalni 
tretman domaćeg, koji su traženi tenderskom dokumentacijom su u sastavu ponude. 

            ________________________________________________________________________ 
*Ukoliko se na ponudu ne može primijeniti preferencijalni faktor domaćeg, navesti da se na 
ponudu ne primjenjuju odredbe o preferencijalnom tretmanu domaćeg. 
 

6. Ova ponuda važi (broj dana ili mjeseci se upisuju i brojčano i slovima, a u slučaju da se 
razlikuju, validan je rok važenja ponude upisan slovima) računajući od isteka roka za prijem 
ponuda tj.do (………/………/………….) (datum). 

 
7. Ako naša ponuda bude najuspješnija u ovom postupku javne nabavke, obavezujemo se: 

a) dostaviti dokaze o kvalificiranosti, u pogledu lične sposobnosti, registracije, ekonomske i 
finansijske sposobnosti, te tehničke i profesionalne sposobnosti koji su traženi tenderskom 
dokumentacijom i u roku koji je utvrđen, a što potvrđujemo izjavama u ovoj ponudi. 

 
 
Ime i prezime osobe koja je ovlaštena da predstavlja ponuđača:[....…………………………] 
Potpis ovlaštene osobe: […………………………………………………………] 
Mjesto i datum: […………………………………….………….] 
Pečat preduzeća: 
Uz ponudu je dostavljena slijedeća dokumentacija: 
[Popis dostavljenih dokumenata, izjava i obrazaca sa nazivima istih] 
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Anex II 
OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE - RADOVI 

Strana ____ od _____ 
Naziv dobavljača _____________________ 
Ponuda br. __________________________ 
 
 

Redni 
broj 

Opis radova 
Količina/obim/

opseg   

Jedinična 
cijena po  
stavki bez 

PDV-a 

Ukupna cijena po 
stavki bez PDV-a  

     
     
     
     
     
Ukupna cijena bez PDV-a  
Popust  
Ukupna cijena sa popustom bez PDV-a  

 
 
Potpis dobavljača __________________________ 
 
Napomena:  
 

1. Cijene moraju biti izražene u KM. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena. 
2. Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sadrži sve naknade koji ugovorni organ treba platiti 

dobavljaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su 
navedeni u ovom obrazcu. 

3. U slučaju razlika između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa 
jediničnim cijenama. 

4. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati. 
5. Ovaj obrazac za cijenu ponude je jedna od mogućih opcija. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anex III 
 

POVJERLJIVE INFORMACIJE 
 
_________________________  
(Naziv ponuđača) 
 
___________________________  
(Sjedište ponuđača) 
 
___________________________  
(Kontakt telefon) 
 
___________________________  
(Odgovorno lice) 
 
___________________________ 
(PDV broj ili IDN broj ponuđača) 
 

Informacija koja je povjerljiva 
Brojevi stranica s tim 

informacijama, u 
ponudi 

Razlozi za 
povjerljivost tih 

informacija 

Vremenski period u 
kojem će te informacije 

biti povjerljive 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
Potpis i pečat dobavljača                   Mjesto / datum 
 
____________________                                             __________________ 
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Anex IV 
Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tačaka od a) do d)  Zakona o javnim nabavkama 

(„Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14) 
 
 
 
Ja, niže potpisani  ______________________________(ime i prezime), sa ličnom kartom broj: 
______________________izdatom od  ____________________________ u svojstvu predstavnika 
privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti 
________________________________________________________________________________ 
(Navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj: 
_________________________________, čije sjedište se nalazi u 
_________________________________(Grad/općina), na adresi 
____________________________________, (ulica i broj), kao ponuđač u postupku javne nabavke 
___________________________________________(Navesti tačan naziv i vrstu postupka javne 
nabavke), a koju provodi ugovorni organ 
___________________________________________________(Navesti tačan naziv ugovornog 
organa), za koje je objavljeno obavještenje o javnoj nabavci (ako je obavljeno obavještenje) broj: 
____________________________ u „Službenom glasniku BiH”, broj  _______________________ , a 
u skladu sa članom 45. stavovima (1) i (4)                                                                                             pod 
punom materijalnom i kaznenom odgovornošću  
 
 
 
 
 

IZJAVLJUJEM  
 
Ponuđač  _________________________________________________ u navedenom postupku javne 
nabavke, kojeg predstavljam nije:  
a) Pravosnažnom sudskom presudom u kaznenom postupku osuđen za kaznena djela organiziranog 
kriminala, korupcije, prevare ili pranja novca u skladu sa važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je 
registriran; 
b) Pod stečajem niti je predmet stečajnog postupka, da nije predmet postupka likvidacije, odnosno da 
nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti; 
c)  Propustio ispuniti obaveze u vezi s plaćanjem penzionog i invalidskog osiguranja u skladu        sa 
važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registriran;                                                               d) 
Propustio ispuniti obavezu u vezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza u skladu s važećim 
propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registriran. 
U navedenom smislu sam upoznat sa obavezom ponuđača da u slučaju dodjele ugovora dostavi 
dokumente iz člana 45. stav (1) tačka a) do d) na zahtjev ugovornog organa i u roku kojeg odredi 
ugovorni organ shodno članu 72. stav (3) tačka a). 
 
 
 
 
 
Nadalje izjavljujem da sam svjestan da krivotvorenje službene isprave, odnosno upotreba neistinite 
službene ili poslovne isprave, knjige ili spisa u službi ili poslovanju kao da su istiniti predstavlja kazneno 
djelo predviđeno Kaznenim zakonima u BiH, te da davanje netačnih podataka u dokumentima kojima 
se dokazuje lična sposobnost iz člana 45. stav (1) tačka a) Zakona o javnim nabavkama predstavlja 
prekršaj za koji su predviđene novčane kazne od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM za ponuđača (pravno 
lice) i od 200,00 KM do 2.000,00 KM za odgovorno lice ponuđača.  
 
 



Također, izjavljujem da sam svjestan da ugovorni organ koji provodi navedeni postupak javne nabavke 
shodno članu 45. stav (6) Zakona o javnim nabavkama BiH u slučaju sumnje u tačnost podataka datih 
putem ove izjave zadržava pravo provjere tačnosti iznesenih informacija kod nadležnog organa.  
 
 
Izjavu dao: ___________________________________________________________ 
 
Mjesto i datum davanja izjave: ____________________________________________ 
 
Potpis i pečat nadležnog organa: __________________________________________ 
 
 
                                       M.P. 
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Anex V 
Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 47. stav (1) tačka c) i stav (4) Zakona o javnim nabavkama 

(„Službeni glasnik BiH“ broj 39/14) 
 
Ja, niže potpisani  ____________________ (Ime i prezime), sa ličnom kartom broj: 
____________________  izdatom od ____________________, u svojstvu predstavnika privrednog 
društva ili obrta ili srodne djelatnosti 
_________________________________________________________________________ (Navesti 
položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj : ____________________, čije 
sjedište se nalazi u ____________________ (Grad/općina), na adresi ____________________ (Ulica i 
broj), kao kandidat/ponuđač u postupku javne nabavke 
__________________________________________ (Navesti tačan naziv i vrstu postupka javne 
nabavke), a kojeg provodi ugovorni organ __________________________________ (Navesti tačan 
naziv ugovornog organa), za koje je objavljeno obavještenje o javnoj nabavci (ako je objavljeno 
obavještenje) broj: ____________________ u „Službenom glasniku BiH“ broj : 
____________________, a u skladu sa članom 47. stavovima (1) i (4) pod punom materijalnom i 
kaznenom odgovornošću 
 

IZJAVLJUJEM 
 

Dokumenti čije obične kopije dostavlja kandidat/ponuđač ____________________ u navedenom 
postupku javne nabavke, a kojima se dokazuje ekonomska i finansijska sposobnost iz člana 47. stav (1) 
tačka c) do b) su identični sa originalima. 
 
U navedenom smislu sam upoznat sa obavezom kandidata/ponuđača da u slučaju dodjele ugovora 
dostavi dokumente iz člana 47. stav (1) tačke c) na zahtjev ugovornog organa i u roku kojeg odredi 
ugovorni organ shodno članu 72. stav (3) tačka a). 
 
Nadalje izjavljujem da sam svjestan da krivotvorenje službene isprave, odnosno upotreba neistinite 
službene ili poslovne isprave, knjige ili spisa u službi ili poslovanju kao da su istiniti predstavlja kazneno 
djelo predviđeno Kaznenim zakonima u BiH, te da davanje netačnih podataka u dokumentima kojima 
se dokazuje ekonomska i finansijska sposobnost iz člana 47. Zakona o javnim nabavkama predstavlja 
prekršaj za koji su predviđene novčane kazne od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM za ponuđača (pravno 
lice) i od 200,00 KM do 2.000,00 KM za odgovorno lice ponuđača. 
 
 
 
Izjavu dao : 
____________________ 
Mjesto i datum davanja izjave : 
____________________ 
Potpis i pečat ponuđača / kandidata : 
____________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Anex VI 
Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 51.  tačaka c), d), i f) (Tehnička i profesionalna sposobnost u 
postupku nabavke radova) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14) 
 
Ja, nižepotpisani  ____________________ (Ime i prezime), sa ličnom kartom broj : 
____________________  izdatom od ____________________, u svojstvu predstavnika privrednog 
društva ili obrta ili srodne djelatnosti 
_________________________________________________________________________ (Navesti 
položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj : ____________________, čije 
sjedište se nalazi u ____________________ (Grad/općina), na adresi ____________________ (Ulica i 
broj), kao kandidat/ponuđač u postupku javne nabavke 
__________________________________________ (Navesti tačan naziv i vrstu postupka javne 
nabavke), a kojeg provodi ugovorni organ __________________________________ (Navesti tačan 
naziv ugovornog organa), za koje je objavljeno obavještenje o javnoj nabavci (ako je objavljeno 
obavještenje) broj : ____________________ u „Službenom glasniku BiH“ broj : 
____________________, a u skladu sa članom 51. tačke c), d) i f) pod punom materijalnom i 
kaznenom odgovornošću dajem sljedeću izjavu/e : 
 
 

c) angažiranom tehničkom osoblju ili tehničkim organima, naročito onom osoblju koje je 
angažirano na poslovima nadzora i kontrole kvalitete, a za koje se ne može zahtijevati da su 
zaposleni kod kandidata/ponuđača; 

d) izvođača radova o prosječnom godišnjem broju zaposlenih i broju rukovodećeg osoblja u 
posljednje tri godine; 

f) kandidata/ponuđača da prihvata preduzimanje mjera upravljanja zaštitom okoline i mjera 
energetske efikasnosti koje će privredni subjekt primjenjivati prilikom izvođenja radova. 

(Zaokružiti tačke koje su definisane kao zahtjevi u tenderskoj dokumentaciji, jednu ili više) 
 
 
Navesti precizne podatke vezane za zahtjeve iz tenderske dokumentacije: 
 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 
Nadalje izjavljujem da sam svjestan da krivotvorenje službene isprave, odnosno upotreba neistinite 
službene ili poslovne isprave, knjige ili spisa u službi ili poslovanju kao da su istiniti predstavlja kazneno 
djelo predviđeno Kaznenim zakonima u BiH, te da davanje netačnih podataka u dokumentima kojima 
se dokazuje tehnička i profesionalna sposobnost iz članova 48. do 51. Zakona o javnim nabavkama 
predstavlja prekršaj za koji su predviđene novčane kazne od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM za 
ponuđača (pravno lice) i od 200,00 KM do 2.000,00 KM za odgovorno lice ponuđača. 
 
 
Izjavu dao : 
____________________ 
Mjesto i datum davanja izjave : 
____________________ 
Potpis i pečat ponuđača/kandidata : 
____________________ 
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Anex VII 
PISMENA IZJAVA IZ ČLANA 52. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA 

 
Ja, niže potpisani  ____________________ (Ime i prezime), sa ličnom kartom broj: 
____________________  izdatom od ____________________, u svojstvu predstavnika privrednog 
društva ili obrta ili srodne djelatnosti 
_________________________________________________________________________ (Navesti 
položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj : ____________________, čije 
sjedište se nalazi u ____________________ (grad/općina), na adresi ____________________ (Ulica i 
broj), kao kandidat/ponuđač u postupku javne nabavke 
__________________________________________ (Navesti tačan naziv i vrstu postupka javne 
nabavke), a kojeg provodi ugovorni organ __________________________________ (Navesti tačan 
naziv ugovornog organa), za koje je objavljeno obavještenje o javnoj nabavci (ako je objavljeno 
obavještenje) broj: ____________________ u „Službenom glasniku BiH“ broj: 
____________________, a u skladu sa članom 52. stav (2) Zakona o javnim nabavkama pod punom 
materijalnom i kaznenom odgovornošću 
 

IZJAVLJUJEM 
 

1. Nisam ponudio mito ni jednom licu uključenom u proces javne nabavke, u bilo kojoj fazi procesa 
javne nabavke. 
2. Nisam dao, niti obećao dar, ili neku drugu povlasticu službenom ili odgovornom licu u ugovornom 
organu, uključujući i strano službeno lice ili međunarodnog službenika, u cilju obavljanja u okviru 
službene ovlasti, radnje koje ne bi trebalo da izvrši, ili se suzdržava od vršenja djela koje treba izvršiti 
on, ili neko ko posreduje pri takvom podmićivanju službenog ili odgovornog lica. 
3. Nisam dao ili obećao dar ili neku drugu povlasticu službenom ili odgovornom licu u ugovornom 
organu uključujući i strano službeno lice ili međunarodnog službenika, u cilju da obavi u okviru svoje 
službene ovlasti, radnje koje bi trebalo da obavlja, ili se suzdržava od obavljanja radnji, koje ne treba 
izvršiti. 
4. Nisam bio uključen u bilo kakve aktivnosti koje za cilj imaju korupciju u javnim nabavkama. 
5. Nisam sudjelovao u bilo kakvoj radnji koja je za cilj imala korupciju u toku postupka javne nabavke. 
Davanjem ove izjave, svjestan sam kaznene odgovornosti predviđene za kaznena djela primanja i 
davanja mita i kaznena djela protiv službene i druge odgovornosti i dužnosti utvrđene u Kaznenim 
zakonima Bosne i Hercegovine. 
 
Izjavu dao : 
____________________ 
Mjesto i datum davanja izjave : 
____________________ 
Potpis i pečat nadležnog organa : 
____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anex VIII 

Obrazac – Minimalni elementi garancije 
 (NAZIV I LOGO BANKE) 

 
Za Ugovorni organ: Općina Trnovo, Trnovo b.b., Trnovo 
 
 
    Mjesto i datum__________ 
 
GARANCIJA ZA OZBILJNOST PONUDE  broj  ____ 
 
Informirani smo da naš klijent, ____________________________[ime i adresa ponuđača], od sada pa 
nadalje označen kao PONUĐAČ, učestvuje u otvorenom/ograničenom/pregovaračkom postupku sa 
objavom obavijesti, pregovaračkom postupku bez objave obavijesti/ natječaju za izradu idejnog 
rješenja/natjecateljskom dijalogu/, za nabavu roba, čija je procijenjena vrijednost ______________KM.  
Za učestvovanje u ovom postupku ponuđač je dužan dostaviti garanciju za ozbiljnost ponude u iznosu 
od ________% procijenjene vrijednosti ugovora, što iznosi ________________KM (riječima: ) 
_____________ _______________________________.  
 
U skladu sa naprijed navedenim, ___________________________________________ [ime i adresa 
banke], se obavezuje neopozivo i bezuslovno platiti na naznačeni bankovni račun, iznos od 
__________KM (riječima:)_________________________________ [naznačiti brojkama i riječima 
iznos i valutu garancije], u roku od tri (3) radna dana po prijemu Vašeg pisanog zahtjeva, a koji sadrži 
Vašu izjavu da je PONUĐAČ učinio jedno od sljedećeg: 

1. povukao svoju ponudu prije isteka roka važenja ponuda naznačenog u tenderskoj dokumentaciji 
i Obrascu ponude, ili 

2. ako ponuđač koji je obaviješten da je njegova ponuda prihvaćena kao najpovoljnija, a u periodu 
roka važenja ponude: 

a) odbije potpisati ugovor ili propusti potpisati ugovor u utvrđenom roku, 
b) ne dostavi ili dostavi neodgovarajuću garanciju za dobro izvršenje ugovora, 
c) dostavi neistinite izjave vezano za kvalifikaciju ponuđača. 

 
Vaš zahtjev za korištenje sredstava pod ovom garancijom prihvatljiv je ako je poslan nama u potpunosti 
i ispravno kodiran teleksom/telegrafom od Vaše banke potvrđujući da je Vaš originalni zahtjev poslan i 
poštom i da vas isti pravno obvezuje. Vaš zahtjev će biti razmotren i adresiran nakon zaprimanja Vašeg 
pisanog zahtjeva za isplatu, poslanog teleksom ili telegrafom na 
adresu:_________________________________  
 
Ova garancija stupa na snagu dana _____________ u ________sati [naznačiti datum i vrijeme roka za 
predaju ponuda]. 
Naša odgovornost prema ovoj garanciji ističe dana_____________ u ______sati. [ naznačiti datum i 
vrijeme, shodno Obavještenju o javnoj nabavci i tenderskoj dokumentaciji). 
 
Poslije isteka naznačenog roka, garancija po automatizmu postaje nevažeća. Garancija bi trebala biti 
vraćena kao bespredmetna. Bez obzira da li će nam garancija biti vraćena, ili ne, nakon isteka pomenutog 
roka smatramo se oslobođenim svake obaveze po garanciji.  
Ova garancija  je vaše lično i ne može se prenositi. 
        
Potpis i pečat 
 
(BANKA) 
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Anex IX 
Obrazac –Minimalni elementi garancije 

(NAZIV I LOGO BANKE) 
 
Za Ugovorni organ:  Općina Trnovo, Trnovo b.b., Trnovo 
 
 
                              Mjesto i datum__________    
    

GARANCIJA ZA UREDNO IZVRŠENJE UGOVORA  broj  _____ 
 
Informirani smo da je naš klijent, ___________________________[ime i adresa najuspješnijeg 
ponuđača), od sad pa nadalje označen kao Dobavljač, Vašom Odlukom o izboru najpovoljnijeg 
ponuđača,  broj:________od __________. / [naznačiti broj i datum odluke] odabran da potpiše, a potom 
i realizira ugovor o javnoj nabavi roba 
________________________________________________________(kratak opis ugovora) čija je 
vrijednost _____________KM.  
Također smo informirani da, vi, kao ugovorni organ zahtijevate da se izvršenje ugovora garantira u 
iznosu od _____% od vrijednosti ugovora, što iznosi ________________KM, 
slovima:________________________           (naznačiti u brojkama i slovima vrijednost i valutu 
garancije], da bi se osiguralo poštivanje ugovorenih obveza u skladu sa dogovorenim uslovima.  
U skladu sa naprijed navedenim, __________________________________________( ime i adresa 
banke), se obavezuje neopozivo i bezuslovno platiti na naznačeni bankovni račun bilo koju sumu koju 
zahtijevate, s tim što ukupni iznos ne može preći 
_______________________________________________( naznačiti u brojkama i slovima vrijednost i 
valutu jamstva) u roku od tri radna dana po primitku Vašeg pisanog zahtjeva, a koji sadrži Vašu izjavu 
da ponuđač/dobavljač ne ispunjava svoje obveze iz ugovora, ili ih neuredno ispunjava.  
 
Vaš zahtjev za korištenje sredstava po ovoj garanciji prihvatljiv je ako je poslan u potpunosti i ispravno 
kodiran teleksom/telegrafom od Vaše banke potvrđujući da je Vaš originalni zahtjev poslan i poštom i 
da vas isti pravno obavezuje. Vaš zahtjev će biti razmotren i adresiran nakon zaprimanja Vašeg pisanog 
zahtjeva za isplatu, poslanog teleksom ili telegrafom na 
adresu:___________________________________________ 
 
Ova garancija  stupa na snagu ________________(navesti datum izdavanja garancije)  
Naša odgovornost prema ovoj garanciji ističe dana_____________[naznačiti datum i vrijeme garancije 
shodno uslovima iz nacrta ugovora).  
Poslije isteka naznačenog roka, garancija po automatizmu postaje nevažeća. Garancija bi trebala biti 
vraćena kao bespredmetna. Bez obzira da li će nam garancija biti vraćena, ili ne, nakon isteka pomenutog 
roka smatramo se oslobođenim svake obaveze po garanciji.  
 
Ova garancija je vaše lično i ne može se prenositi. 
 
 
 
Potpis i pečat  
(BANKA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anex X 

Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 

Kanton Sarajevo 
Općina Trnovo 

OPĆINSKI NAČELNIK  

Bosnia and Herzegovina 
Federation of Bosnia and Herzegovina 

Sarajevo Canton 
Municipality of  Trnovo 

MUNICIPALITY MAJOR 

N A C R T 
U G O V O R 

o nabavci/izvođenju radova  ___________________ 
 
zaključen između: 
 
OPĆINE TRNOVO, 
Sjedište:Trnovo, Trnovo b.b., 71223 Delijaš 
koje zastupa Ibro Berilo, 
Identifikacioni broj: 4200308790006 , 
(u daljem tekstu: Naručilac) 
 
I 
 
___________________________________________ (naziv dobavljača), 
__________________________________________________(sjedište dobavljača),  
_________________(osoba ovlaštena za zastupanje dobavljača/potpisivanje ugovora), 
______________________ (identifikacioni broj dobavljača) 
______________________ (transakcijski račun dobavljača) 
______________________ (naziv banke dobavljača)  
(u daljem tekstu: Dobavljač/Izvođač), 
 
PREDMET UGOVORA 

Član 1. 
Predmet ovog Ugovora je nabavka izvođenja radova __________________________,a koje će Izvođač 
izvršiti/dobaviti Naručiocu u skladu sa odredbama ovog Ugovora i sljedećim dokumentima koji čine 
sastavni dio ovog ugovora u obliku njegovih priloga i to: 

– Ponudom/specifikacijom Izvođača br.        /18 od              .2018. godine – dalje: Ponuda Izvođača - 
(Prilog 1), (ugovorne strane podrazumijevaju da kompletna Ponuda Izvođača koja je dostavljena po 
predmetnoj nabavci sa svim dostavljenim dokumentima/aktima/dokazima/nacrtima/specifikacijama i 
dr. čini sastavni dio ugovora s tim da se zbog obimnosti iste uz ugovor fizički vežu samo dokumenti iz 
ponude koji se odnose na osnovne komercijalne i tehničke elemente ugovora/nabavke), dostavljenom u 
otvorenom postupku za nabavku radova ___________________. 
 
CIJENA  

Član 2. 
Naručilac će na ime izvršenih ugovorenih radova iz člana 1. ovog ugovora Izvođaču isplatiti 

 Cijena bez PDV-a: ___________ KM; 
 Porez na dodanu vrijednost (PDV 17%)=_________KM; 

 UKUPNA VRIJEDNOST/CIJENA sa PDV-om=_____________ KM 
(slovima: _________________ i ___/100 KM). 

 
Član 3. 

Cijena iz prethodnog člana utvrđena je na osnovu vrsta, količina i jediničnih cijena iz Ponude 
Izvođača/Specifikacija radova. 
Konačna cijena utvrditi će se na osnovu stvarnih izvedenih količina uz primjenu ugovorenih jediničnih 
cijena za pojedine vrste radova. 
Ugovorene jedinične cijene su fiksne i ne mogu se mijenjati ni pod kojim uslovima. 
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NAČIN PLAĆANJA   
Član 4. 

Izvođač će izvršene radove iz ovog Ugovora ispostavljati na naplatu putem ovjerenih privremenih 
situacija, a nakon završetka svih radova ispostavit će okončanu situaciju. 
Obračun izvedenih radova iz ovog Ugovora izvršit će se na osnovu ovjerenih količina izvedenih radova 
u građevinskoj knjizi  i jediničnih cijena iz ovog Ugovora. 
Nadzorn organ, u ime Naručilaca, ovjerava ispostavljene situacije, odnosno potvrđuje izvršenje radova 
u skladu sa ovim Ugovorom najkasnije u roku od pet  dana od dana prijema iste od strane Izvođača i 
predaje Izvođaču na dalji postupak. Izvođač je dužan  ovjerenu situaciju od strane Nadzornog organa 
predati na protokol Naručilaca. Naručilac će izvršiti plaćanje samo nespornih radova izvršenih/urađenih 
po ovom Ugovoru i ovjerenih od strane nadzornih organa. 
Plaćanje ovjerene situacije vršit će se, na slijedeći način: 

 ____% od vrijednosti ovjerene situacije,  60 dana od datuma ovjere radova,  
 ____ % od vrijednosti ovjerene situacije, 60 dana od dana  sačinjavanja zapisnika bez primjedbi o 

izvršenoj primopredaji ugovorenih radova, konačnom obračunu  i predaji/dostavljanju garancije za 
garantni period. 
Privremene situacije i okončana situacija ispostavljaju se na osnovu izvedenih količina ugovorenih 
radova i ugovorenih cijena. Situacijama se prikazuju radovi na način i po specifikaciji koja je data u 
tehničkoj dokumentaciji. Privremenim situacijama obračunava se vrijednost radova izvedenih u toku 
građenja. Privremene situacije i okončana situacija sadrže podatke o količinama i cijenama izvedenih 
radova, ukupnoj vrijednosti izvedenih radova, ranije isplaćenim iznosima i iznosu koji treba platiti na 
osnovu ispostavljene situacije. 
Ako Naručilac ospori dio primljene situacije, nesporni iznos plaća u roku iz stava 6. ovog člana Ugovora. 
Naručilac može privremene situacije osporavati u pogledu cijene, količine i vrste izvedenih radova.  
O spornom iznosu i razlozima osporavanja Naručilac je dužan da obavijesti Izvođača u roku određenom 
za plaćanje na osnovu situacije. 
Izvođač je dužan izdati/sačiniti fakturu/situaciju u skladu sa odredbama pozitivnih propisa iz oblasti 
poreza, u suprotnom ista neće biti plaćena i biće vraćena na usklađivanje.  
Uslovi plaćanja i drugi uslovi koje Izvođač jednostrano unese u fakturu/situaciju ne obavezuju 
Naručioca ni onda kada je fakturu primio, a nije joj prigovorio. 
Plaćanje će se vršiti na transakcijiski račun Izvođača br. ___________kod ____________ (naziv banke 
Izvođača). 
 
OBAVEZE NARUČIOCA 
 

       Član 5. 
Naručilac se obavezuje, naročito: 

1. predati Izvođaču radova revidovan projekt po kojem se izvode radovi, Odobrenje za 
građenje/Građevinsku dozvolu dobijenu na osnovu revidovane projektne dokumentacije, usvojen 
dinamički plan, rješenje o imenovanju Ovlaštenog inžinjera i Nadzornog organa, Uputstvo o 
geodetskom snimanju telekomunikacione mreže i Uputstvo za izradu izvedbeno tehničke dokumentacije 
u digitalnom obliku i drugu dokumentaciju neophodnu za izvođenje; 

2.  uvesti Izvođača u posao u skladu sa usvojenim dinamičkim planom a najkasnije 5  od dana obostranog 
potpisa Ugovora. Pod uvođenjem Izvođača u posao podrazumijeva se ispunjenje onih obaveza 
Naručioca/Naručilaca bez čijeg prethodnog ispunjenja započinjanje radova faktički nije moguće ili 
pravno nije dozvoljeno.  

3. na zahtjev Izvođača, u toku izvođenja radova, pružiti/dati stručna objašnjenja o svim detaljima iz 
projekta/tehničke dokumentacije u roku od najviše 5  dana;  

4. redovno vršiti plaćanje izvršenih radova na način i u rokovima koji su utvrđeni ovim Ugovorom; 
5. osigurati nadzor nad izvođenjem radova/građenjem uz pravovremenu ovjeru/potpisivanje građevinskog 

dnevnika i građevinske knjige; 
6. organizovati primopredaju izvedenih radova u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti od Izvođača 

radova. 
O uvođenju Izvođača u posao sastavlja se poseban zapisnik, i to se konstatuje u građevinskom dnevniku. 
Rok za uvođenje Izvođača u posao se produžava ako je uredno ispunjenje obaveze Naručioca 
onemogućeno višom silom. Produženje roka iznosi onoliko vremena koliko je trajalo dejstvo više sile i 
koliko je bilo potrebno za otklanjanje njenih posljedica. 
 



 
 
OBAVEZE IZVOĐAČA 
 

Član 6. 
Izvođač se obavezuje, naročito: 

1. prije početka izvođenja ugovorenih radova iz člana 1. Ugovora, blagovremeno i detaljno proučiti 
tehničku dokumentaciju na osnovu koje se izvode radovi i blagovremeno upozoriti Naručioca na 
nedostatke u dokumentaciji ukoliko postoje i/ili blagovremeno zatražiti objašnjenja o svim nejasnim ili 
nedovoljno jasnim detaljima u tehničkoj dokumentaciji; 

2. u pisanom obliku upozoriti Naručioca na eventualne nedostatke i greške u projektu, a ako ih utvrdi (koje 
je ustanovio prilikom obilaska objekta), pravovremeno u pisanom obliku zahtjevati da se otklone; 

3. izvesti radove na način, u rokovima i po cijeni određenim Ugovorom; 
4. voditi obaveznu dokumentaciju u vezi sa izvođenjem radova/na gradilištu u skladu pozitivnim propisima 

iz oblasti građenja građevina i izvođenja drugih zahtvata/radova u prostoru: građevinski dnevnik i 
građevinsku knjigu i dr.; 

5. Naručioca u pisanom obliku obavjestiti ko je ovlašteni rukovoditelj radova prema ovom Ugovoru; 
6. izvoditi radove u skladu sa Odobrenjem za građenje, tehničkim mjerama, propisima, normativima i 

standardima koji važe za građenje predmetne vrste građevine/izvođenje predmetnihradova; 
7. pravovremeno preduzimati mjere za sigurnost objekta i radova, opreme i materijala, zaposlenika, 

prolaznika, saobraćaja, susjednih objekata i okoline; 
8. dokumentovati kvalitet radova i pojedinih faza građenja/izvođenja radova atestima izdanim prema 

tehničkim propisima i posebnim uslovima projekta; 
9. pridržavati se u potpunosti ovog Ugovora, tehničke dokumentacije i Odobrenja za građenje na osnovu 

kojih se izvode radovi; 
 
ROKOVI ZA IZVOĐENJE RADOVA 
 

Član 7. 
Izvođač se obavezuje da sve  radove iz člana 1. ovog Ugovora izvede u roku od _____ dana,  računajući  od 
dana uvođenja izvođača u posao. 
Rok za ispunjenje obaveza/izvršenje radova određen u danima, računa se u kalendarskim danima. 
 
GARANCIJA ZA KVALITET IZVEDENIH RADOVA 
 

Član 8. 
Izvođač garantuje da su izvedeni radovi u vrijeme primopredaje u skladu sa Ugovorom, propisima i 
pravilima struke i da nemaju mana/nedostataka koje/i onemogućavaju ili umanjuju njihovu vrijednost 
ili njihovu podobnost za redovnu upotrebu, odnosno upotrebu određenu Ugovorom. Obavještenje o 
nedostacima: Naručilac je dužan da o primjećenim nedostacima obavijesti Izvođača bez odlaganja. 

Član 9.  
Garantni rok za kvalitet izvedenih radova iznosi 5 godina. Garantni rok počinje da teče od primopredaje 
objekta/izvedenih radova ili dijela objekta/izvedenih radova, a ako je korištenje objekta/dijela 
objekta/izvedenih radova počelo prije primopredaje – od početka korištenja. 
Za opremu/materijal koju ugrađuje Izvođač važi, u pogledu sadržine i roka, garancija proizvođača 
opreme, s tim što je Izvođač dužan da svu dokumentaciju o garancijama proizvođača opreme, zajedno 
sa uputstvima za upotrebu pribavi i preda Naručiocu prilikom primopredaje izvršenih radova. 
 

Član 10. 
Izvođač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke koji se pokažu u toku garantnog roka, a koji 
su nastupili usljed toga što se Izvođač nije držao svojih obaveza u pogledu kvaliteta radova i materijala. 
Izvođač se obavezuje da će u garantnom roku, a na prvi poziv Investitora o svom trošku otkloniti sve 
nedostatke koji se odnose na način izvođenja i kvalitet ugovorenih radova, odnosno koji su nastali zbog 
upotrebe materijala koji ne odgovara ugovorenoj kvaliteti. Naručilac ima pravo i na naknadu štete po 
ovom osnovu. 

 
 
 



27 
 

Član 11. 
Ako izvođač ne pristupi izvršenju svoje obaveze iz člana 10. ovog Ugovora , u roku od 7 dana  od dana 
prijema poziva Naručioca i ne izvrši obavezu u primjerenom roku, Naručilac će protestovati bankarsku 
garanciju za garantni period bez daljnjih upozorenja.  
Naručilac je ovlašten da za otklanjanje nedostataka angažira drugu pravnu ili fizičku osobu i da nastalim 
troškovima tereti Izvođača. Naručilac je pri tome  dužan da postupa u skladu sa dobrim poslovnim 
običajem, odnosno da za otklanjanje nedostataka ne utroši više sredstava nego što je objektivno 
potrebno. 
Izvođač nije dužan da otkloni one nedostatke koji su nastali kao posljedica nestručnog rukovanja i 
upotrebe, odnosno nenamjenskog korištenja objekta/radova. 
 
BANKOVNE GARANCIJE ZA OSIGURANJE IZVRŠENJA UGOVORENIH OBAVEZA 
 

Član 12. 
Izvođač je, u smislu osiguranja izvršenja obaveza po ovom Ugovoru, obavezan Naručiocu, dostaviti 
sljedeće bezuslovne originalne bankarske garancije (prema formi/obrazcu utvrđenom od strane 
Naručioca): 

 garanciju za uredno izvršenje ugovora/dobro izvršenje posla u iznosu 10 % ukupne vrijednosti Ugovora, 
sa rokom važnosti garancije: rok izvođenja ugovorenih obaveza + 30 dana; 
Izvođač će garanciju iz prethodnog stava dostaviti u roku od 10 dana od dana zaključivanja ovog 
ugovora/obostranog potpisivanja ovog ugovora.  
Garancija za uredno izvršenje ugovora dostavlja se u originalu. Garancija ne smije biti ni na koji način 
oštećena (bušenjem, i sl.) jer probušena ili oštećena garancija se ne može naplatiti. Ukoliko garancija za 
uredno izvršenje ugovora nije dostavljena na propisan način, shodno uslovima iz tenderske 
dokumentacije i u roku iz prethodnog stava, zaključeni ugovor će se smatrati apsolutno ništavim i 
zaključit će se ugovor s slijedećim najpovoljnijim ponuđačem  s liste uspješnih ponuđača. 
 
UGOVORNA KAZNA 
 

 Član 13. 
Ako Izvođač zakasni sa izvođenjem radova odnosno s predajom ugovorenih radova, obavezan je za 
svaku započetu sedmicu zakašnjenja platiti Naručiocu ugovorenu kaznu u iznosu od 0,5%  od ukupne 
vrijednosti ugovorenih radova iz Ponude Izvođača/Specifikacije člana 1. ovog Ugovora. 
Ako Naručilac zakasni sa ispunjenjem svoje obaveze u plaćanju dužan je Izvođaču platiti zateznu 
kamatu po stopi koja je utvrđena pozitivnim zakonskim propisima iz oblasti obračuna zatezne kamate. 
Ukupna vrijednost ugovorne kazne ne može iznositi više od 5% od ukupne vrijednosti ugovorenih 
radova. 
 
STRUČNI NADZOR NARUČIOCA 
 

Član 14. 
Naručilac ima pravo da vrši stručni nadzor nad radovima Izvođača radi provjeravanja i obezbjeđenja 
njihovog urednog izvođenja, naročito u pogledu vrsta, količina i kvaliteta radova, materijala i opreme i 
predviđenih rokova. 
Radi vršenja stručnog nadzora Naručilac ima pravo pristupa na gradilište, u radionice, pogone i mjesta 
za uskladištenje materijala. 
Stručni nadzor vrši lice koje Naručilac odredi. O licu određenom da vrši nadzor i njegovim ovlaštenjima 
Naručilac obavještava Izvođača. 
Izvođač je dužan da Naručiocu omogući vršenje stručnog nadzora. 
 
OBEZBJEĐENJE I ČUVANJE GRADILIŠTA 
 

Član 15. 
Od početka izvođenja do predaje radova naručiocu, Izvođač je dužan da obezbjedi i čuva izvedene 
radove, opremu i materijal od oštećenja, propadanja, odnošenja, krađe, uništenja. 
Izvođač snosi troškove obezbjeđenja i čuvanja izvedenih radova, opreme i materijala i rizik njihovog 
oštećenja, uništenja, krađe, odnošenja, propadanja. 
 



PRIMOPREDAJA IZVEDENIH RADOVA, KONAČAN OBRAČUN 
 

Član 16. 
Izvođač će odmah, a najkasnije u roku od 7 kalendarskih dana, nakon završetka radova, u pisanom 
obliku, obavjestiti Naručioca da su ugovoreni radovi izvedeni. 
Naručilac i Izvođač su dužni da pristupe primopredaji izvedenih radova u roku ne dužem od 7 
kalendarskih dana  računajući od obavijesti iz stava 1. ovog člana. 
Naručilac i Izvođač su dužni da pristupe konačnom obračunu u roku ne dužem od 7 kalendarskih dana 
nakon potpisivanja zapisnika o primopredaji izvedenih radova bez primjedbi.   
O primopredaji izvedenih radova sastavlja se zapisnik u roku ne dužem od 7 kalendarskih dana  od 
pristupanja primopredaji izvedenih radova u skladu sa stavom 2. ovog člana. 
Svaka ugovorna strana pismenim rješenjem određuje svoje ovlaštene predstavnike za obavljanje 
primopredaje i izradu konačnog obračuna. 
 

Član 17. 
Ovlašteni predstavnici ugovornih strana sastavljaju zapisnik o primopredaji izvedenih radova koji 
sadrži, naročito slijedeće odredbe/podatke: 

1. da li su radovi izvedeni prema ugovoru, tehničkoj dokumentaciji, odobrenju o građenju/građevinskoj 
dozvoli, montažnoj dokumentaciji isporučioca opreme i propisima i pravilima struke; 

2. odgovara li način izvođenja radova i kvaliteta izvedenih radova ugovorenim, odnosno koje radove 
izvođač o svom trošku mora doraditi, popraviti ili ponovo izvesti, u kojem roku to treba učiniti; i 
vrijednost osporenih radova; 

3. rok za otklanjanje konstatovanih nedostataka; 
4. konstatacija o primopredaji katastarskog snimka podzemnih instalacija i projekta izvedenog stanja, 

građevinske dokumentacije,  garantnih listova, atesta, certifikata i dr; 
5. datum završetka radova i datum izvršene primopredaje kao i početak garantnog perioda; 
6. o kojim pitanjima tehničke prirode nije postignuta saglasnost između ovlaštenih predstavnika 

ugovorača. 
Zapisnik o primopredaji može sačiniti samo jedan ugovarač bez učešća drugog ako drugi ugovarač 
neopravdano odbije učešće u primopredaji ili se neopravdano ne odazove na poziv da učestvuje u 
primopredaji. Takav zapisnik se dostavlja drugom ugovaraču. Danom dostavljanja zapisnika nastaju 
posljedice u vezi sa primopredajom. 
Ukoliko se u zapisniku o primopredaji obostrano konstatuje da Izvođač treba o svom trošku da doradi, 
popravi ili ponovo izvede pojedine radove, Izvođač je dužan da odmah, a najkasnije u roku od 7 
kalendarskih dana, pristupi izvođenju tih radova. 
Ako Izvođač ne izvede radove iz prethodnog stava ovog člana u primjerenom roku koji mu ostavi 
Naručilac, Naručilac može da angažuje drugo lice da ih izvede na teret/trošak Izvođača. 
 

Član 18. 
Konačnim obračunom se raspravljaju odnosi između ugovorača i utvrđuje izvršenje njihovih 
međusobnih prava i obaveza iz Ugovora. 
Konačnim obračunom obuhvataju se svi radovi izvedeni na osnovu Ugovora, uključujući i nepredviđene 
i naknadne radove koje je izvođač bio dužan ili ovlašten da izvede.  
Ovlašteni predstavnici ugovornih strana sastavljaju zapisnik o konačnom obračunu koji sadrži, naročito 
slijedeće odredbe/podatke: 

1. vrijednost izvedenih radova prema ovom Ugovoru; 
2. vrijednost razlike između izvedenih i ugovorenih radova ako je ima; 
3. iznos plaćen po osnovu situacija; 
4. konačan iznos koji izvođač treba da primi ili vrati po nespornom dijelu obračuna; 
5. iznos cijene koji Naručilac zadržava za otklanjanje nedostataka; 
6. podatak da li su radovi završeni u ugovorenom roku, a ako nisu, koliko iznosi prekoračenje roka; 
7. podatak o tome koji ugovarač, po kom osnovu i u kom iznosu zahtjeva naplatu ugovorne kazne i naknade 

štete, kao i njihove osporene i neosporene iznose; 
8. ukupni iznos cijene izvedenih radova 
9. podatke o drugim činjenicama o kojima nije postignuta saglasnost ovlaštenih predastavnika ugovorača. 

Konačan obračun izvršenih radova mora se izvršiti najkasnije u roku od 7 kalendarskih dana od dana 
potpisivanja zapisnika o primopredaji izvedenih radova bez primjedbi. 
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RASKID UGOVORA 
 

Član 19. 
Naručilac može raskinuti ugovor jednostrano u slijedećim slučajevima: 

1) ako nadležni organi zabrane dalje izvođenje radova/građenje objekta; 
2) ako Izvođač bez pismene saglasnosti Naručioca ustupi trećim osobama izvođenje pojedinih radova koji 

su predmet ovog Ugovora; 
3) ako Izvođač dođe u situaciju da ne može izvršiti svoje obaveze iz Ugovora; 
4) ako je neopravdano zaostajanje u izvođenju radova koje je veće od 15% ugovorenog roka. 

 
Član 20. 

Zbog neizvršenja ugovorenih obaveza Naručioca Izvođač može raskinuti ugovor samo ako prethodno 
Naručiocu da primjereni naknadni rok za izvršenje obaveze, a Naručilac ni u naknadnom roku ne izvrši 
svoje obaveze.  

Član 21. 
Ugovor se raskida  izjavom u pisanom obliku koja se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U izjavi mora 
biti naveden razlog zbog kojeg se Ugovor raskida. 
 
 

Član 22. 
Ako se Ugovor raskine krivnjom Izvođača Naručilac mu je dužan platiti nesporne izvedene radove, dok 
je Izvođač dužan Naručiocu naknaditi štetu koja mu je nastala raskidom ugovora i vratiti preuzeti a 
neugrađeni materijal. Ukoliko nisu dovoljna finansijska sredstva po okončanoj situaciji, Izvođač radova 
će izvršiti  uplatu finansijskih sredstava na račun Naručioca, u suprotnom Naručilac ima pravo 
protestirati garanciju za dobro izvršenje posla. 
Materijal koji se ne vrati u smislu prethodnog stava biće fakturisan sa uračunatim porezom i Naručilac 
će bilo koja plaćanja umanjiti za iznos ispostavljene fakture, a ukoliko nisu dovoljna finansijska sredstva 
po oknčanoj situaciji, Izvođač radova će izvršiti  uplatu finansijskih sredstava na račun Naručioca, u 
suprotnom Naručilac ima pravo protestirati garanciju za dobro izvršenje posla. 
U slučaju raskida ugovora usljed krivice dobavljača, za buduće postupanje primjenit će se odredba člana 
45. stav (5) Zakona o javnim nabavkama. 

 
Član 23. 

Ako ugovorne strane sporazumno raskinu ugovor tim sporazumom regulirat će sva pitanja nastala 
povodom raskida ugovora. 
 

Član 24. 
Ako dođe do raskida ugovora, Izvođač je dužan izvedene radove osigurati od propadanja. Troškove 
osiguranja snosi ona strana koja je odgovorna za raskid ugovora. 
 
OSTALE ODREDBE 
 

    Član 25. 
Dobavljač nema pravo zapošljavati, u svrhu izvršenja ovog ugovora, fizička ili pravna lica koja su 
učestvovala u pripremi tenderske dokumentacije ili su bila u svojstvu člana ili stručnog lica koje je 
angažirala Komisija za nabavke, najmanje šest mjeseci po zaključenju ugovora, odnosno od početka 
realizacije ugovora. 
Član 26. 
Ovaj Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja od strane ovlaštenih lica ugovornih strana. 
Svi rokovi u vezi sa ovim Ugovorom računaju se od dana stupanja ugovora na snagu, ukoliko posebnom 
odredbom nije ugovoren neki drugi datum kao početak toka roka. 
 

Član 27. 
Ugovorne strane su saglasne da se prenos pojedinih prava i obaveza, kao i prenos/ustupanje cijelog 
predmetnog Ugovora, može izvršiti na treća lica samo uz prethodnu pismenu saglasnost/odobrenje druge 
ugovorne strane. 



Pravni sljedbenik ugovorne strane neposredno preuzima sva prava i obaveze svog prednika iz ovog 
ugovora, uključujući i obaveze i prava u vezi sa rješavanjem eventualnih sporova i nesporazuma i 
primjenjivog pozitivnog prava na odnose ugovornih strana u skladu sa odredbama ovog Ugovora. 
Ustupanjem ugovora/pojedinih prava i obaveza ugovorni odnos između ustupioca i druge strane prealzi 
na primaoca i drugu stranu u času kada je druga strana pristala na ustupanje, a ako je druga strana dala 
svoj pristanak unaprijed, u času kada je obaviještena o ustupanju. 
Pristanak na ustupanje je pravovaljan samo ako je dat u pismenoj formi. Odredbe o sporednim pravima 
u vezi sa ugovorom o preuzimanju duga iz Zakona o obligacionim odnosima (koji se primjenjuje na 
teritoriji Federacije BIH) na odgovarajući način će se primjeniti i na ustupanje ugovora.  
Ustupilac odgovara primaocu za pravovaljanost ustupljenog ugovora. Ukoliko Dobavljač ustupa 
ugovor/pojedinačne obaveze jamči Kupcu da će primalac ispuniti obaveze iz ugovora. Druga strana 
može istaći primaocu sve prigovore iz ustupljenog ugovora, a i one koje ima iz drugih odnosa s njim, 
ali ne i prigovore koje ima prema ustupiocu.   
 
 
 

Član 28. 
Ugovorne strane su saglasne s primjenom odredbi Zakona o obligacionim odnosima, odnosno odredbi 
Posebnih uzansi o građenju, u granicama i okvirima koje za uzanse propisuje i dozvoljava citirani zakon, 
i to u pogledu prava, obaveza i odnosa koji nisu regulisani odredbama ovog Ugovora, a koji nastanu u 
vezi i povodom izvršenja ovog Ugovora. 

 
Član 29. 

Sve eventualne sporove i nesporazume koji bi mogli nastati iz ovog Ugovora ili povodom ovog Ugovora, 
ugovorne strane će nastojati riješiti usaglašavanjem, posredovanjem ili na drugi miran način u duhu 
uzajamnog povjerenja i dobrih poslovnih običaja. 
Ukoliko ugovorne strane ne postignu mirno rješenje eventualnog spora u smislu stava 1. ovog člana 
ugovara se nadležnost suda u Sarajevu, Bosna i Hercegovina uz primjenu pozitivnog prava Bosne i 
Hercegovine.  
 

Član 30. 
Izmjene i dopune ovog Ugovora mogu se vršiti samo pismenim putem. Biće punovažne i obavezivaće 
ugovorne strane samo one izmjene i dopune koje su sačinili sporazumno u pismenoj formi.   

 
Član 31. 

Ovaj Ugovor je sačinjen u 4 istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2 
primjerka. 
 
 
            Izvođač:                                                                                           Naručilac: 
     (naziv izvođača)                                                                  OPĆINA TRNOVO 
 
funkcija ovlaštenog lica                                                                         NAČELNIK 
____________________                                                              _____________________ 
             Ibro Berilo 
 
 
Broj:                         /19                                                                Broj:02-05-              /19 
 
 

Trnovo, _________________2019. god 
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PREDMJER I PREDRAČUN RADOVA  

Radovi na trasi A-A 

R
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A 
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T 

              

    1. PRIPREMNI RADOVI         
              

    Čiščenje terena         

              

1   Mašinsko uklanjanje sitnograstinja, vađenje i cjepanje          

    panjeva, sječa i sakupljanjegranja sa stabala         

    te drobljenje mobilnom drobilicom 
 

m2 
1650
0,00     

              

              

2   

Sječa, izrada, šumskih drvenih sortimenata, odvajanje po 
klasama i lagerovanje na za to određenu lokaciju m3 

107,6
1     

              

              

3 
12 

211 Demontaža saobraćajnog znaka na jednom stalku 
ko
m 2     

              

              

    Rušenje i uklanjanje asfaltnih zastora u debljini:         

4 
123
23 c) preko 10cm m2 

400,0
0     

              

              

    Rezanje asfaltnih slojeva sa podnom dijamantnom          

    pilom, debljine:         

5 
123
83 c) 11 do 15cm m1 80,00     

              

              

6 
123
91 Rušenje i uklanjanje ivičnjaka od cement. betona         

    - 18/24 cm m1 80,00     

              

    - 10/15 cm m1 80,00     

              

              

    SVEGA PRIPREMNI RADOVI:         
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    2. ZEMLJANI RADOVI I TEMELJENJE         

              

    Iskopi         
              

7 
211
13 Površinski iskop plodnog tla (humusa) d=20 cm         

    mašinski sa odlaganjem sa strane rova m3 
2084,

00     

              

              

    Široki iskop loše nosivog zemljanog materijala:         

8 
212
13 c) mašinski sa utovarom iskopanog materijala m3 

3063,
00     

              

              

9 
213
14 Iskop zemljanog materijala za temelje parapetnih          

    zidova  širine do 1,0m i dubine do 1,0m - mašinski,          

    planiranje dna ručno m3 21,00     

              

              
1
0 

213
14 Iskop zemljanog materijala za temelje, kanalske          

    rovove, propuste, šahtove i drenaže, širine          

    do 1,0m i dubine 1,1 do 2,0m - mašinski,          

    planiranje dna ručno m3 
154,0

0     

              

              

    Planum temeljnog tla         

              

    Uređenje planuma temeljnog tla:         
1
1 

221
13 c) u nekoherentnom zemljanom materijalu m2 

5.550
,00     

              

              

    Slojevi za odvajanje, drenažu, filtriranje i          

    plato za vožnju         

              

1
2 

232
12 

Ugradnja sloja za filtrisanje od nekoherentnog materijala u 
debljini 21 cm do 30 cm m2 

154,0
0     

              

              

    Nasipi, zasipi, klinovi, posteljica i glin. naboj         

              

    Ugradnja nasipa od:         
1
3 

241
15 e) tvrde stijene V i VI kategorije - iz pozajmišta  m3 

8.782
,00     

              

              

    Ugradnja posteljice od drobljenih kamenitih          

    materijala u debljini:         
1
4 

244
72 b) 16 do 20 cm  m2 

5.500
,00     

              

              

              

    Kosine i zelene površine         
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1
5 

251
37 Humuziranje zelene površine bez valjanja,          

    u d= preko 15cm - mašinsko izvan trase m2 
2404,

00     

              

              

    Prijevoz i razastiranje viška materijala         

              
1
6 

291
18 Prijevoz iskopanog materijala na udaljenost          

    preko 5000m; 3063+21+154 m3 
3.238

,00     

              

              

    SVEGA ZEMLJANI RADOVI I TEMELJENJE:         
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    3. KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE         

              

    Nevezani nosivi slojevi         

              

    Izrada nevezanog nosivog sloja iz zrnatog kamenog         

    materijala 0/63 - tampona u debljini:         
1
7 

311
32 b)  30cm  m3 

3974,
00     

              

              

    Vezani donji nosivi slojevi         

              

              

    Izrada vezanog donjeg nosivog sloja AGNS 22s, na         

     bazi karbonatnih frakcija i bitumena B50-70 u debljini:         
1
8 

312
73 c) 7cm -AGNS S22s  m2 

5513,
00     

              

              

              

    Vezani asfaltni habajući i zaštitni slojevi         

              

    Izrada habajućeg i zaštitnog sloja HS, BB 11ks,          

    na bazi frakcija silikata i bitumena          

    B 50 -70 za ceste:         
1
9 

322
65 d) u debljini 5cm m2 

5513,
00     

              

              

    Izrada habajućeg i zaštitnog sloja HS, BB 11ks, na         

    bazi frakcija karbonata i bitunena B 50 -70         

    na pločnicima:         
2
0 

322
85 d) u debljini 5cm m2 

889,0
0     

              

    Rubni elementi kolovoza         



              

    Ivičnjaci         

              
2
1 

352
24 Izrada izdignutog ivičnjaka iz cementnog betona          

    presjeka:         

    a) 18/24cm m1 
1546,

00     

              

    b) 10/15cm m1 
559,0

0     

              

    Bankine         

              
2
2   Izrada bankine, utvrđene sa drobljencem ispunjenim         

    sa humusom, širine do 0,50 m m2 
761,0

0     

              

    SVEGA KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE:         
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    4. ODVODNJAVANJE         

              

              

    Duboko odvodnjavanje-drenaže         

              

    Izrada podužne i poprečne drenaže, dubine do          

    1,0 m na podložnom sloju iz cementnog betona          

    od savitljivih perforiranih PHED cijevi promjera:         
2
3 

421
34 d) 15cm m1 

513,0
0     

              

              

    Šahtovi         

              

    Podizanje (do 50cm) postojećeg šahta iz ceme-         

    ntnog betona, po detalju iz projekta, šaht okruglog         

    presjeka, promjera do:         
2
4 

449
91 a) 50cm-šiberi 

ko
m 10,00     

              
2
5 

449
93 c) preko 80cm 

ko
m 10,00     

              

              

    SVEGA ODVODNJAVANJE:         

              

              

    5. GRAĐEVINSKI I ZANATSKI RADOVI         

              

2
6 

531
41 Doprema i ugrađivanje cementnog betona C20/25 (MB 30)  m3 

200,0
0     



35 
 

              

              

    SVEGA GRAĐEVINSKI I ZANATSKI RADOVI:         

              

              

    6. RAZNI RADOVI         

              
2
7   Izrada prelaznih rampi za invalide 

ko
m 26     

              

              

2
8   Izrada, nabavka, transport i ugradnja ograde za pješake m1 26     

              

              

    SVEGA RAZNI RADOVI:         
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    7. SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA I OPREMA          

              
2
9   a) vertikalna signalizacija         

    

Nabavka i ugrađivanje saobraćajnih znakova sa stubom i 
temeljom prema priloženim nacrtima u projektu i datoj 
specifikaciji po pojedinim vrstama znakova i radovima 
koje treba izvršiti.         

             

    Saobraćajni znak                II - 1  
ko
m 1     

    Saobraćajni znak                II - 2 
ko
m 1     

    Saobraćajni znak                II - 41 
ko
m 4     

    Saobraćajni znak                II - 53 
ko
m 1     

    Saobraćajni znak                II - 4 
ko
m 2     

    Saobraćajni znak                II - 45.2 
ko
m 5     

    Saobraćajni znak                III - 40 
ko
m 10     

    Saobraćajni znak                III - 8 
ko
m 1     

              
3
0   b) Horizontalna signalizacija:         

              

    Bojenje punih linija širine 12 cm                 

    bijelom bojom VI-1       m1 
593,0

0     

              

    Bojenje isprekidanih  linija širine 12 cm         

    bijelom bojom VI-2 m2 0,00     

              

    Bojenje STOP linija širine 70 cm         



    bijelom bojom, V-7 m2 18,00     

              

    Bojenje pješačkih prelaza širine 4,0m         

    bijelom bojom,   VI-18 m2 0,00     

              

    Bojenje punih linija širine 12 cm          

    bijelom bojom V-23.2  (okomito parkiranje)                                m2 
1336,

00     

              

              

    SVEGA SIGNALIZACIJA I OPREMA:         

       

       

  REKAPITULACIJA     

       

I  RADOVA NA TRASI A-A     
1.  PRIPREMNI RADOVI       

2.  ZEMLJANI RADOVI I TEMELJENJE       

3.  KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE       

4.  ODVODNJAVANJE       

5.  GRAĐEVINSKI I ZANATSKI RADOVI       

6.  RAZNI RADOVI       

7.  SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA       

  UKUPNO RADOVI NA TRASI: A-A       

       
Radovi na trasi B-B 

R
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EN

A 
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T 

              

    1. PRIPREMNI RADOVI         
              

    Čiščenje terena         

              

1   Mašinsko uklanjanje sitnograstinja, vađenje i cjepanje          

    panjeva, sječa i sakupljanjegranja sa stabala         

    te drobljenje mobilnom drobilicom 
 

m2 
1350
0,00     

              
              

2   

Sječa, izrada, šumskih drvenih sortimenata, odvajanje po 
klasama i lagerovanje na za to određenu lokaciju m3 11,91     

              
              

    Rušenje i uklanjanje asfaltnih zastora u debljini:         

3 
123
23 c) preko 10cm m2 0,00     

              

              

    Rezanje asfaltnih slojeva sa podnom dijamantnom          

    pilom, debljine:         
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4 
123
83 c) 11 do 15cm m1 0,00     

              

              

5 
123
91 Rušenje i uklanjanje ivičnjaka od cement. betona         

    - 18/24 cm m1 0,00     

              

    - 10/15 cm m1 0,00     

              

              

    SVEGA PRIPREMNI RADOVI:         
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    2. ZEMLJANI RADOVI I TEMELJENJE         

              

    Iskopi         
              

6 
211
13 Površinski iskop plodnog tla (humusa) d=20 cm         

    mašinski sa odlaganjem sa strane rova m3 
2034,

00     

              

              

    Široki iskop loše nosivog zemljanog materijala:         

7 
212
13 c) mašinski sa utovarom iskopanog materijala m3 

1583,
00     

              

              

8 
213
14 Iskop zemljanog materijala za temelje parapetnih zidova         

     širine do 1,0m i dubine do 1,0m - mašinski,          

    planiranje dna ručno m3 72,00     

              

              

9 
213
14 Iskop zemljanog materijala za temelje, kanalske          

    rovove, propuste, šahtove i drenaže, širine          

    do 1,0m i dubine 1,1 do 2,0m - mašinski,          

    planiranje dna ručno m3 75,00     

              

              

    Planum temeljnog tla         

              

    Uređenje planuma temeljnog tla:         
1
0 

221
13 c) u nekoherentnom zemljanom materijalu m2 

7.737
,00     

              

              

    Slojevi za odvajanje, drenažu, filtriranje i          

    plato za vožnju         

              

1
1 

232
12 

Ugradnja sloja za filtrisanje od nekoherentnog materijala u 
debljini 21 cm do 30 cm m2 75,00     



              

              

    Nasipi, zasipi, klinovi, posteljica i glin. naboj         

              

    Ugradnja nasipa od:         
1
2 

241
15 e) tvrde stijene V i VI kategorije - iz pozajmišta  m3 

13.89
0,00     

              

              

    Ugradnja posteljice od drobljenih kamenitih          

    materijala u debljini:         
1
3 

244
72 b) 16 do 20 cm  m2 

4.472
,00     

              

              

              

    Kosine i zelene površine         

              
1
4 

251
37 Humuziranje zelene površine bez valjanja,          

    u d= preko 15cm - mašinsko izvan trase m2 
2294,

00     

              

              

    Prijevoz i razastiranje viška materijala         

              
1
5 

291
18 Prijevoz iskopanog materijala na udaljenost          

    preko 5000m; 1583+75+72 m3 
1.730

,00     

              

              

    SVEGA ZEMLJANI RADOVI I TEMELJENJE:         

R
. 

PO
Z. V R S T A    

J
E
D. 

KOLI
ČINA 

JED
. 

UKUP
NA 

B
R
. 

OP
ISA R A D O V A 

M
J.   

CIJ
EN

A 

VRIJE
DNOS
T 

              

              

    3. KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE         

              

    Nevezani nosivi slojevi         

              

    Izrada nevezanog nosivog sloja iz zrnatog kamenog         

    materijala 0/63 - tampona u debljini:         
1
6 

311
32 b) 21 do 30cm  m3 

3830,
00     

              

              

    Vezani donji nosivi slojevi         

              

              

    Izrada vezanog donjeg nosivog sloja AGNS 22s, na         

     bazi karbonatnih frakcija i bitumena B50-70 u debljini:         
1
7 

312
73 c) 7cm -AGNS22s m2 

4472,
00     
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1
8   

Geoweb® GW30V08P-29  15 cm  
        

    + GEOTEXTIL   150-300 gr/m² m2 
4100,

00     

              

    Vezani asfaltni habajući i zaštitni slojevi         

              

    Izrada habajućeg i zaštitnog sloja HS, BB 11ks,          

    na bazi frakcija silikata i bitumena          

    B 50 -70 za ceste:         
1
9 

322
65 d) u debljini 5cm m2 

4472,
00     

              

              

    Izrada habajućeg i zaštitnog sloja HS, BB 11ks, na         

    bazi frakcija karbonata i bitunena B 50 -70         

    na pločnicima:         
2
0 

322
85 d) u debljini 5cm m2 

3265,
00     

              

    Rubni elementi kolovoza         

              

    Ivičnjaci         

              
2
1 

352
24 Izrada izdignutog ivičnjaka iz cementnog betona          

    presjeka:         

    a) 18/24cm m1 
1284,

00     

              

    b) 10/15cm m1 
670,0

0     

              

    Bankine         

              
2
2   Izrada bankine, utvrđene sa drobljencem ispunjenim         

    sa humusom, širine do 0,50 m m2 
384,0

0     

              

    SVEGA KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE:         

R
. 

PO
Z. V R S T A    

J
E
D. 

KOLI
ČINA 

JED
. 

UKUP
NA 

B
R
. 

OP
ISA R A D O V A 

M
J.   

CIJ
EN

A 

VRIJE
DNOS
T 

              

              

    4. ODVODNJAVANJE         

              

              

    Duboko odvodnjavanje-drenaže         

              

    Izrada podužne i poprečne drenaže, dubine do          

    1,0 m na podložnom sloju iz cementnog betona          

    od savitljivih perforiranih PHED cijevi promjera:         
2
3 

421
34 d) 15cm m1 

249,0
0     

              



              

    Šahtovi         

              

    Podizanje (do 50cm) postojećeg šahta iz ceme-         

    ntnog betona, po detalju iz projekta, šaht okruglog         

    presjeka, promjera do:         
2
4 

449
91 a) 50cm-šiberi 

ko
m 10,00     

              
2
5 

449
93 c) preko 80cm 

ko
m 10,00     

              

              

    SVEGA ODVODNJAVANJE:         

              

              

    5. GRAĐEVINSKI I ZANATSKI RADOVI         

              

2
6 

531
41 Doprema i ugrađivanje cementnog betona C20/25 (MB 30)  m3 

141,0
0     

              

              

    SVEGA GRAĐEVINSKI I ZANATSKI RADOVI:         

              

              

    6. RAZNI RADOVI         

              
2
7   Izrada prelaznih rampi za invalide 

ko
m 13     

              

              

2
8   Izrada, nabavka, transport i ugradnja ograde za pješake m1 80     

              

              

    SVEGA RAZNI RADOVI:         

R
. 

PO
Z. V R S T A    

J
E
D. 

KOLI
ČINA 

JED
. 

UKUP
NA 

B
R
. 

OP
ISA R A D O V A 

M
J.   

CIJ
EN

A 

VRIJE
DNOS
T 

              

    7. SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA I OPREMA          

              
2
9   a) vertikalna signalizacija         

    

Nabavka i ugrađivanje saobraćajnih znakova sa stubom i 
temeljom prema priloženim nacrtima u projektu i datoj 
specifikaciji po pojedinim vrstama znakova i radovima 
koje treba izvršiti.         

             

    Saobraćajni znak                II - 1  
ko
m 2     

    Saobraćajni znak                II - 41 
ko
m 6     

    Saobraćajni znak                III - 40 
ko
m 1     
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    Saobraćajni znak                III - 8 
ko
m 12     

              
3
0   b) Horizontalna signalizacija:         

              

    Bojenje punih linija širine 12 cm                 

    bijelom bojom VI-1       m1 
245,0

0     

              

    Bojenje isprekidanih  linija širine 12 cm         

    bijelom bojom VI-2 m2 
299,0

0     

              

    Bojenje STOP linija širine 70 cm         

    bijelom bojom, V-7 m2 7,30     

              

    Bojenje pješačkih prelaza širine 4,0m         

    bijelom bojom,   VI-18 m2 
263,0

0     

              

    Bojenje punih linija širine 12 cm          

    bijelom bojom V-23.2  (okomito parkiranje)                                m2 
450,0

0     

              

    Bojenje punih i isprekidanih linija  BUS stajalište         

    žutom bojom V-22-4                              m2 
251,0

0     

              

    SVEGA SIGNALIZACIJA I OPREMA:         

       

       

       

       

       

       

I  RADOVA NA TRASI B-B     
1.  PRIPREMNI RADOVI       

2.  ZEMLJANI RADOVI I TEMELJENJE       

3.  KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE       

4.  ODVODNJAVANJE       

5.  GRAĐEVINSKI I ZANATSKI RADOVI       

6.  RAZNI RADOVI       

7.  SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA       

  UKUPNO RADOVI NA TRASI: B-B       
 

Radovi na trasi D-D 

R
. 

PO
Z. V R S T A    

J
E
D. 

KOLI
ČINA 

JED
. 

UKUP
NA 

B
R
. 

OP
ISA R A D O V A 

M
J.   

CIJ
EN

A 

VRIJE
DNOS
T 

              

    1. PRIPREMNI RADOVI         
              



    Čiščenje terena         

              

1   Mašinsko uklanjanje sitnograstinja, vađenje i          

    cjepanje panjeva, sječa i sakupljanjegranja          

    sa stabala te drobljenje mobilnom drobilicom 
 

m2 
2150,

00     

              
              

2   

Sječa, izrada, šumskih drvenih sortimenata, odvajanje po 
klasama i lagerovanje na za to određenu lokaciju  m3 11,86     

              

              

    Rušenje i uklanjanje asfaltnih zastora u debljini:         

3 
123
23 c) preko 10cm m2 50,00     

              

              

    Rezanje asfaltnih slojeva sa podnom dijamantnom          

    pilom, debljine:         

4 
123
83 c) 11 do 15cm m1 50,00     

              

              

5 
123
91 Rušenje i uklanjanje ivičnjaka od cement. betona         

    - 18/24 cm m1 50,00     

              

    - 10/15 cm m1 0,00     

              

              

    SVEGA PRIPREMNI RADOVI:         

R
. 

PO
Z. V R S T A    

J
E
D. 

KOLI
ČINA 

JED
. 

UKUP
NA 

B
R
. 

OP
ISA R A D O V A 

M
J.   

CIJ
EN

A 

VRIJE
DNOS
T 

              
              

    2. ZEMLJANI RADOVI I TEMELJENJE         

              

    Iskopi         
              

6 
211
13 Površinski iskop plodnog tla (humusa) d=20 cm         

    mašinski sa odlaganjem sa strane rova m3 
467,0

0     

              

              

    Široki iskop loše nosivog zemljanog materijala:         

7 
212
13 c) mašinski sa utovarom iskopanog materijala m3 

3084,
00     

              

              

8 
213
14 Iskop zemljanog materijala za temelje parapetnih zidova         

     širine do 1,0m i dubine do 1,0m - mašinski,          

    planiranje dna ručno m3 0,00     
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9 
213
14 Iskop zemljanog materijala za temelje, kanalske          

    rovove, propuste, šahtove i drenaže, širine          

    do 1,0m i dubine 1,1 do 2,0m - mašinski,          

    planiranje dna ručno m3 53,00     

              

              

    Planum temeljnog tla         

              

    Uređenje planuma temeljnog tla:         
1
0 

221
13 c) u nekoherentnom zemljanom materijalu m2 

1.619
,00     

              

              

    Slojevi za odvajanje, drenažu, filtriranje i          

    plato za vožnju         

              

1
1 

232
12 

Ugradnja sloja za filtrisanje od nekoherentnog materijala u 
debljini 21 cm do 30 cm m2 53,00     

              

              

    Nasipi, zasipi, klinovi, posteljica i glin. naboj         

              

    Ugradnja nasipa od:         
1
2 

241
15 e) tvrde stijene V i VI kategorije - iz pozajmišta  m3 

333,0
0     

              

              

    Ugradnja posteljice od drobljenih kamenitih          

    materijala u debljini:         
1
3 

244
72 b) 16 do 20 cm  m2 

1.298
,00     

              

              

              

    Kosine i zelene površine         

              
1
4 

251
37 Humuziranje zelene površine bez valjanja,          

    u d= preko 15cm - mašinsko izvan trase m2 
548,0

0     

              

              

    Prijevoz i razastiranje viška materijala         

              
1
5 

291
18 Prijevoz iskopanog materijala na udaljenost          

    preko 5000m; 53+3084 m3 
3.137

,00     

              

              

    SVEGA ZEMLJANI RADOVI I TEMELJENJE:         

R
. 

PO
Z. V R S T A    

J
E
D. 

KOLI
ČINA 

JED
. 

UKUP
NA 

B
R
. 

OP
ISA R A D O V A 

M
J.   

CIJ
EN

A 

VRIJE
DNOS
T 



              

              

    3. KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE         

              

    Nevezani nosivi slojevi         

              

    Izrada nevezanog nosivog sloja iz zrnatog kamenog         

    materijala 0/63 - tampona u debljini:         
1
6 

311
32 b) 21 do 30cm  m3 

945,0
0     

              

              

    Vezani donji nosivi slojevi         

              

              

    Izrada vezanog donjeg nosivog sloja AGNS 22s, na         

     bazi karbonatnih frakcija i bitumena B50-70 u debljini:         
1
7 

312
73 c) 7cm -AGNS22s m2 

1298,
00     

              

              

              

    Vezani asfaltni habajući i zaštitni slojevi         

              

    Izrada habajućeg i zaštitnog sloja HS, BB 11ks,          

    na bazi frakcija silikata i bitumena          

    B 50 -70 za ceste:         
1
8 

322
65 d) u debljini 5cm m2 

1298,
00     

              

              

    Izrada habajućeg i zaštitnog sloja HS, BB 11ks, na         

    bazi frakcija karbonata i bitunena B 50 -70         

    na pločnicima:         
1
9 

322
85 d) u debljini 5cm m2 

321,0
0     

              

    Rubni elementi kolovoza         

              

    Ivičnjaci         

              
2
0 

352
24 Izrada izdignutog ivičnjaka iz cementnog betona          

    presjeka:         

    a) 18/24cm m1 
347,0

0     

              

    b) 10/15cm m1 
127,0

0     

              

    Bankine         

              
2
1   Izrada bankine, utvrđene sa drobljencem ispunjenim         

    sa humusom, širine do 0,50 m m2 
173,0

0     

              

    SVEGA KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE:         
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R
. 

PO
Z. V R S T A    

J
E
D. 

KOLI
ČINA 

JED
. 

UKUP
NA 

B
R
. 

OP
ISA R A D O V A 

M
J.   

CIJ
EN

A 

VRIJE
DNOS
T 

              

              

    4. ODVODNJAVANJE         

              

              

    Duboko odvodnjavanje-drenaže         

              

    Izrada podužne i poprečne drenaže, dubine do          

    1,0 m na podložnom sloju iz cementnog betona          

    od savitljivih perforiranih PHED cijevi promjera:         
2
2 

421
34 d) 15cm m1 

178,0
0     

              

              

    Šahtovi         

              

    Podizanje (do 50cm) postojećeg šahta iz ceme-         

    ntnog betona, po detalju iz projekta, šaht okruglog         

    presjeka, promjera do:         
2
3 

449
91 a) 50cm-šiberi 

ko
m 6,00     

              
2
4 

449
93 c) preko 80cm 

ko
m 6,00     

              

              

    SVEGA ODVODNJAVANJE:         

              

              

    5. GRAĐEVINSKI I ZANATSKI RADOVI         

              

2
5 

531
41 Doprema i ugrađivanje cementnog betona C20/25 (MB 30)  m3 0,00     

              

              

    SVEGA GRAĐEVINSKI I ZANATSKI RADOVI:         

              

              

    6. RAZNI RADOVI         

              
2
6   Izrada prelaznih rampi za invalide 

ko
m 4     

              

              

2
7   Izrada, nabavka, transport i ugradnja ograde za pješake m1 0     

              

              

    SVEGA RAZNI RADOVI:         

R
. 

PO
Z. V R S T A    

J
E
D. 

KOLI
ČINA 

JED
. 

UKUP
NA 



B
R
. 

OP
ISA R A D O V A 

M
J.   

CIJ
EN

A 

VRIJE
DNOS
T 

              

    7. SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA I OPREMA          

              
2
8   a) vertikalna signalizacija         

    

Nabavka i ugrađivanje saobraćajnih znakova sa stubom i 
temeljom prema priloženim nacrtima u projektu i datoj 
specifikaciji po pojedinim vrstama znakova i radovima 
koje treba izvršiti.         

             

    Saobraćajni znak                II - 2 
ko
m 1     

    Saobraćajni znak                II - 41 
ko
m 2     

    Saobraćajni znak                II - 53 
ko
m 1     

              
2
9   b) Horizontalna signalizacija:         

              

    Bojenje punih linija širine 12 cm                 

    bijelom bojom VI-1       m1 20,00     

              

    Bojenje isprekidanih  linija širine 12 cm         

    bijelom bojom VI-2 m2 
165,0

0     

              

    Bojenje STOP linija širine 70 cm         

    bijelom bojom, V-7 m2 2,70     

              

    Bojenje pješačkih prelaza širine 4,0m         

    bijelom bojom,   VI-18 m2 0,00     

              

    Bojenje punih linija širine 12 cm          

    bijelom bojom V-23.2  (okomito parkiranje)                                m2 0,00     

              

    Bojenje punih i isprekidanih linija  BUS stajalište         

    žutom bojom V-22-4                              m2 0,00     

              

    SVEGA SIGNALIZACIJA I OPREMA:         

       

       

       

  REKAPITULACIJA     

       

I  RADOVA NA TRASI D-D     
1.  PRIPREMNI RADOVI       

2.  ZEMLJANI RADOVI I TEMELJENJE       

3.  KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE       

4.  ODVODNJAVANJE       

5.  GRAĐEVINSKI I ZANATSKI RADOVI       

6.  RAZNI RADOVI       
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7.  SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA       

  UKUPNO RADOVI NA TRASI: D-D       
 

Radovi na trasi E-E P1-P6 
 

R
. 

PO
Z. V R S T A    

J
E
D. 

KOLI
ČINA 

JED
. 

UKUP
NA 

B
R
. 

OP
ISA R A D O V A 

M
J.   

CIJ
EN

A 

VRIJE
DNOS
T 

              

    1. PRIPREMNI RADOVI         
              

    Čiščenje terena         

              

1   Mašinsko uklanjanje sitnograstinja, vađenje i          

    cjepanje panjeva, sječa i sakupljanjegranja          

    sa stabala te drobljenje mobilnom drobilicom 
 

m2 
750,0

0     

              
              

2   

Sječa, izrada, šumskih drvenih sortimenata, odvajanje po 
klasama i lagerovanje na za to određenu lokaciju  m3 8,45     

              
              

8 
12 

211 Demontaža saobraćajnog znaka na jednom stalku 
ko
m 0     

              

              

    Rušenje i uklanjanje asfaltnih zastora u debljini:         

9 
123
23 c) preko 10cm m2 85,00     

              

              

    Rezanje asfaltnih slojeva sa podnom dijamantnom          

    pilom, debljine:         
1
0 

123
83 c) 11 do 15cm m1 45,00     

              

              
1
1 

123
91 Rušenje i uklanjanje ivičnjaka od cement. betona         

    - 18/24 cm m1 45,00     

              

    - 10/15 cm m1 0,00     

              

              

    SVEGA PRIPREMNI RADOVI:         

R
. 

PO
Z. V R S T A    

J
E
D. 

KOLI
ČINA 

JED
. 

UKUP
NA 

B
R
. 

OP
ISA R A D O V A 

M
J.   

CIJ
EN

A 

VRIJE
DNOS
T 

              
              



    2. ZEMLJANI RADOVI I TEMELJENJE         

              

    Iskopi         
              
1
2 

211
13 Površinski iskop plodnog tla (humusa) d=20 cm         

    mašinski sa odlaganjem sa strane rova m3 
283,0

0     

              

              

    Široki iskop loše nosivog zemljanog materijala:         
1
3 

212
13 c) mašinski sa utovarom iskopanog materijala m3 

1910,
00     

              

              
1
4 

213
14 Iskop zemljanog materijala za temelje parapetnih          

    zidova  širine do 1,0m i dubine do 1,0m - mašinski,          

    planiranje dna ručno m3 0,00     

              

              
1
5 

213
14 Iskop zemljanog materijala za temelje, kanalske          

    rovove, propuste, šahtove i drenaže, širine          

    do 1,0m i dubine 1,1 do 2,0m - mašinski,          

    planiranje dna ručno m3 22,00     

              

              

    Planum temeljnog tla         

              

    Uređenje planuma temeljnog tla:         
1
6 

221
13 c) u nekoherentnom zemljanom materijalu m2 

700,0
0     

              

              

    Slojevi za odvajanje, drenažu, filtriranje i          

    plato za vožnju         

              

1
7 

232
12 

Ugradnja sloja za filtrisanje od nekoherentnog materijala u 
debljini 21 cm do 30 cm m2 22,00     

              

              

    Nasipi, zasipi, klinovi, posteljica i glin. naboj         

              

    Ugradnja nasipa od:         
1
8 

241
15 e) tvrde stijene V i VI kategorije - iz pozajmišta  m3 

517,0
0     

              

              

    Ugradnja posteljice od drobljenih kamenitih          

    materijala u debljini:         
1
9 

244
72 b) 16 do 20 cm  m2 

700,0
0     

              

              

              

    Kosine i zelene površine         
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2
0 

251
37 Humuziranje zelene površine bez valjanja,          

    u d= preko 15cm - mašinsko izvan trase m2 
531,0

0     

              

              

    Prijevoz i razastiranje viška materijala         

              
2
1 

291
18 Prijevoz iskopanog materijala na udaljenost          

    preko 5000m; 1910+22 m3 
1.932

,00     

              

              

    SVEGA ZEMLJANI RADOVI I TEMELJENJE:         

R
. 

PO
Z. V R S T A    

J
E
D. 

KOLI
ČINA 

JED
. 

UKUP
NA 

B
R
. 

OP
ISA R A D O V A 

M
J.   

CIJ
EN

A 

VRIJE
DNOS
T 

              

              

    3. KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE         

              

    Nevezani nosivi slojevi         

              

    Izrada nevezanog nosivog sloja iz zrnatog kamenog         

    materijala 0/63 - tampona u debljini:         
2
2 

311
32 b)  30cm  m3 

261,0
0     

              

              

    Vezani donji nosivi slojevi         

              

              

    Izrada vezanog donjeg nosivog sloja AGNS 22s, na         

     bazi karbonatnih frakcija i bitumena B50-70 u debljini:         
2
3 

312
73 c) 7cm -AGNS22s m2 

736,0
0     

              

              

              

    Vezani asfaltni habajući i zaštitni slojevi         

              

    Izrada habajućeg i zaštitnog sloja HS, BB 11ks,          

    na bazi frakcija silikata i bitumena          

    B 50 -70 za ceste:         
2
4 

322
65 d) u debljini 5cm m2 

736,0
0     

              

              

    Izrada habajućeg i zaštitnog sloja HS, BB 11ks, na         

    bazi frakcija karbonata i bitunena B 50 -70         

    na pločnicima:         
2
5 

322
85 d) u debljini 5cm m2 0,00     

              

    Rubni elementi kolovoza         



              

    Ivičnjaci         

              
2
6 

352
24 Izrada izdignutog ivičnjaka iz cementnog betona          

    presjeka:         

    a) 18/24cm m1 
217,0

0     

              

    b) 10/15cm m1 34,00     

              

    Bankine         

              
2
7   Izrada bankine, utvrđene sa drobljencem ispunjenim         

    sa humusom, širine do 0,50 m m2 
108,0

0     

              

    SVEGA KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE:         

R
. 

PO
Z. V R S T A    

J
E
D. 

KOLI
ČINA 

JED
. 

UKUP
NA 

B
R
. 

OP
ISA R A D O V A 

M
J.   

CIJ
EN

A 

VRIJE
DNOS
T 

              

              

    4. ODVODNJAVANJE         

              

              

    Duboko odvodnjavanje-drenaže         

              

    Izrada podužne i poprečne drenaže, dubine do          

    1,0 m na podložnom sloju iz cementnog betona          

    od savitljivih perforiranih PHED cijevi promjera:         
2
8 

421
34 d) 15cm m1 72,00     

              

              

    Šahtovi         

              

    Podizanje (do 50cm) postojećeg šahta iz ceme-         

    ntnog betona, po detalju iz projekta, šaht okruglog         

    presjeka, promjera do:         
2
9 

449
91 a) 50cm-šiberi 

ko
m 2,00     

              
3
0 

449
93 c) preko 80cm 

ko
m 1,00     

              

              

    SVEGA ODVODNJAVANJE:         

              

              

    5. GRAĐEVINSKI I ZANATSKI RADOVI         

              

3
1 

531
41 Doprema i ugrađivanje cementnog betona C20/25 (MB 30)  m3 0,00     
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    SVEGA GRAĐEVINSKI I ZANATSKI RADOVI:         

              

              

    6. RAZNI RADOVI         

              
3
2   Izrada prelaznih rampi za invalide 

ko
m 4     

              

              

3
3   Izrada, nabavka, transport i ugradnja ograde za pješake m1 0     

              

              

    SVEGA RAZNI RADOVI:         

R
. 

PO
Z. V R S T A    

J
E
D. 

KOLI
ČINA 

JED
. 

UKUP
NA 

B
R
. 

OP
ISA R A D O V A 

M
J.   

CIJ
EN

A 

VRIJE
DNOS
T 

              

    7. SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA I OPREMA          

              
3
4   a) vertikalna signalizacija         

    

Nabavka i ugrađivanje saobraćajnih znakova sa stubom i 
temeljom prema priloženim nacrtima u projektu i datoj 
specifikaciji po pojedinim vrstama znakova i radovima 
koje treba izvršiti.         

             

    Saobraćajni znak                II - 2 
ko
m 1     

    Saobraćajni znak                II - 53 
ko
m 1     

              
3
5   b) Horizontalna signalizacija:         

              

    Bojenje punih linija širine 12 cm                 

    bijelom bojom VI-1       m1 10,00     

              

    Bojenje isprekidanih  linija širine 12 cm         

    bijelom bojom VI-2 m2 
120,0

0     

              

    Bojenje STOP linija širine 70 cm         

    bijelom bojom, V-7 m2 2,70     

              

    Bojenje pješačkih prelaza širine 4,0m         

    bijelom bojom,   VI-18 m2 0,00     

              

    Bojenje punih linija širine 12 cm          

    bijelom bojom V-23.2  (okomito parkiranje)                                m2 0,00     

              

    Bojenje punih i isprekidanih linija  BUS stajalište         

    žutom bojom V-22-4                              m2 0,00     

              



    SVEGA SIGNALIZACIJA I OPREMA:         

       

       

       

       

       

       

       

       

  REKAPITULACIJA     

       

I  RADOVA NA TRASI E-E-P1-P6     
1.  PRIPREMNI RADOVI       

2.  ZEMLJANI RADOVI I TEMELJENJE       

3.  KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE       

4.  ODVODNJAVANJE       

5.  GRAĐEVINSKI I ZANATSKI RADOVI       

6.  RAZNI RADOVI       

7.  SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA       

       

  UKUPNO RADOVI NA TRASI: E-E-P1-P6     
 

Radovi na trasi E-E-P5-P8 
 

B
R
. 

OP
ISA R A D O V A 

M
J.   

CIJ
EN

A 

VRIJE
DNOS
T 

              

    1. PRIPREMNI RADOVI         
              

    Čiščenje terena         

              

1   Mašinsko uklanjanje sitnograstinja, vađenje i          

    cjepanje panjeva, sječa i sakupljanjegranja          

    sa stabala te drobljenje mobilnom drobilicom 
 

m2 
550,0

0     

              
              

2   

Sječa, izrada, šumskih drvenih sortimenata, odvajanje po 
klasama i lagerovanje na za to određenu lokaciju  m3 7,51     

              

              

3 
12 

211 Demontaža saobraćajnog znaka na jednom stalku 
ko
m 0     

              

              

              

              

    Rušenje i uklanjanje asfaltnih zastora u debljini:         

4 
123
23 c) preko 10cm m2 0,00     

              

              

    Rezanje asfaltnih slojeva sa podnom dijamantnom          

    pilom, debljine:         
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5 
123
83 c) 11 do 15cm m1 0,00     

              

              

6 
123
91 Rušenje i uklanjanje ivičnjaka od cement. betona         

    - 18/24 cm m1 0,00     

              

    - 10/15 cm m1 0,00     

              

              

    SVEGA PRIPREMNI RADOVI:         

R
. 

PO
Z. V R S T A    

J
E
D. 

KOLI
ČINA 

JED
. 

UKUP
NA 

B
R
. 

OP
ISA R A D O V A 

M
J.   

CIJ
EN

A 

VRIJE
DNOS
T 

              
              

    2. ZEMLJANI RADOVI I TEMELJENJE         

              

    Iskopi         
              

7 
211
13 Površinski iskop plodnog tla (humusa) d=20 cm         

    mašinski sa odlaganjem sa strane rova m3 
114,0

0     

              

              

    Široki iskop loše nosivog zemljanog materijala:         

8 
212
13 c) mašinski sa utovarom iskopanog materijala m3 

220,0
0     

              

              

9 
213
14 Iskop zemljanog materijala za temelje parapetnih          

    zidova  širine do 1,0m i dubine do 1,0m - mašinski,          

    planiranje dna ručno m3 0,00     

              

              
1
0 

213
14 Iskop zemljanog materijala za temelje, kanalske          

    rovove, propuste, šahtove i drenaže, širine          

    do 1,0m i dubine 1,1 do 2,0m - mašinski,          

    planiranje dna ručno m3 10,00     

              

              

    Planum temeljnog tla         

              

    Uređenje planuma temeljnog tla:         
1
1 

221
13 c) u nekoherentnom zemljanom materijalu m2 

500,0
0     

              

              

    Slojevi za odvajanje, drenažu, filtriranje i          

    plato za vožnju         

              

1
2 

232
12 

Ugradnja sloja za filtrisanje od nekoherentnog materijala u 
debljini 21 cm do 30 cm m2 10,00     



              

              

    Nasipi, zasipi, klinovi, posteljica i glin. naboj         

              

    Ugradnja nasipa od:         
1
3 

241
15 e) tvrde stijene V i VI kategorije - iz pozajmišta  m3 

287,0
0     

              

              

    Ugradnja posteljice od drobljenih kamenitih          

    materijala u debljini:         
1
4 

244
72 b) 16 do 20 cm  m2 

250,0
0     

              

              

              

    Kosine i zelene površine         

              
1
5 

251
37 Humuziranje zelene površine bez valjanja,          

    u d= preko 15cm - mašinsko izvan trase m2 89,00     

              

              

    Prijevoz i razastiranje viška materijala         

              
1
6 

291
18 Prijevoz iskopanog materijala na udaljenost          

    preko 5000m; 220+10 m3 
230,0

0     

              

              

    SVEGA ZEMLJANI RADOVI I TEMELJENJE:         

R
. 

PO
Z. V R S T A    

J
E
D. 

KOLI
ČINA 

JED
. 

UKUP
NA 

B
R
. 

OP
ISA R A D O V A 

M
J.   

CIJ
EN

A 

VRIJE
DNOS
T 

              

              

    3. KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE         

              

    Nevezani nosivi slojevi         

              

    Izrada nevezanog nosivog sloja iz zrnatog kamenog         

    materijala 0/63 - tampona u debljini:         
1
7 

311
32 b)  30cm  m3 

260,0
0     

              

              

    Vezani donji nosivi slojevi         

              

              

    Izrada vezanog donjeg nosivog sloja AGNS 22s, na         

     bazi karbonatnih frakcija i bitumena B50-70 u debljini:         
1
8 

312
73 c) 7cm -AGNS22s m2 

375,0
0     
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    Vezani asfaltni habajući i zaštitni slojevi         

              

    Izrada habajućeg i zaštitnog sloja HS, BB 11ks,          

    na bazi frakcija silikata i bitumena          

    B 50 -70 za ceste:         
1
9 

322
65 d) u debljini 5cm m2 

375,0
0     

              

              

    Izrada habajućeg i zaštitnog sloja HS, BB 11ks, na         

    bazi frakcija karbonata i bitunena B 50 -70         

    na pločnicima:         
2
0 

322
85 d) u debljini 5cm m2 0,00     

              

    Rubni elementi kolovoza         

              

    Ivičnjaci         

              
2
1 

352
24 Izrada izdignutog ivičnjaka iz cementnog betona          

    presjeka:         

    a) 18/24cm m1 68,00     

              

    b) 10/15cm m1 34,00     

              

    Bankine         

              
2
2   Izrada bankine, utvrđene sa drobljencem ispunjenim         

    sa humusom, širine do 0,50 m m2 51,00     

              

    SVEGA KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE:         

R
. 

PO
Z. V R S T A    

J
E
D. 

KOLI
ČINA 

JED
. 

UKUP
NA 

B
R
. 

OP
ISA R A D O V A 

M
J.   

CIJ
EN

A 

VRIJE
DNOS
T 

              

              

    4. ODVODNJAVANJE         

              

              

    Duboko odvodnjavanje-drenaže         

              

    Izrada podužne i poprečne drenaže, dubine do          

    1,0 m na podložnom sloju iz cementnog betona          

    od savitljivih perforiranih PHED cijevi promjera:         
2
3 

421
34 d) 15cm m1 34,00     

              

              

    Šahtovi         

              

    Podizanje (do 50cm) postojećeg šahta iz ceme-         

    ntnog betona, po detalju iz projekta, šaht okruglog         



    presjeka, promjera do:         
2
4 

449
91 a) 50cm-šiberi 

ko
m 2,00     

              
2
5 

449
93 c) preko 80cm 

ko
m 1,00     

              

              

    SVEGA ODVODNJAVANJE:         

              

              

    5. GRAĐEVINSKI I ZANATSKI RADOVI         

              

2
6 

531
41 Doprema i ugrađivanje cementnog betona C20/25 (MB 30)  m3 0,00     

              

              

    SVEGA GRAĐEVINSKI I ZANATSKI RADOVI:         

              

              

    6. RAZNI RADOVI         

              
2
7   Izrada prelaznih rampi za invalide 

ko
m 2     

              

              

2
8   Izrada, nabavka, transport i ugradnja ograde za pješake m1 0     

              

              

    SVEGA RAZNI RADOVI:         

R
. 

PO
Z. V R S T A    

J
E
D. 

KOLI
ČINA 

JED
. 

UKUP
NA 

B
R
. 

OP
ISA R A D O V A 

M
J.   

CIJ
EN

A 

VRIJE
DNOS
T 

              

    7. SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA I OPREMA          

              
2
9   a) vertikalna signalizacija         

    

Nabavka i ugrađivanje saobraćajnih znakova sa stubom i 
temeljom prema priloženim nacrtima u projektu i datoj 
specifikaciji po pojedinim vrstama znakova i radovima 
koje treba izvršiti.         

             

    Saobraćajni znak                II - 2 
ko
m 0     

    Saobraćajni znak                II - 53 
ko
m 0     

              
3
0   b) Horizontalna signalizacija:         

              

    Bojenje punih linija širine 12 cm                 

    bijelom bojom VI-1       m1 10,00     

              

    Bojenje isprekidanih  linija širine 12 cm         
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    bijelom bojom VI-2 m2 29,00     

              

    Bojenje STOP linija širine 70 cm         

    bijelom bojom, V-7 m2 2,90     

              

    Bojenje pješačkih prelaza širine 4,0m         

    bijelom bojom,   VI-18 m2 0,00     

              

    Bojenje punih linija širine 12 cm          

    bijelom bojom V-23.2  (okomito parkiranje)                                m2 
129,0

0     

              

    Bojenje punih i isprekidanih linija  BUS stajalište         

    žutom bojom V-22-4                              m2 0,00     

              

    SVEGA SIGNALIZACIJA I OPREMA:         

       

       

       

       

       

  REKAPITULACIJA     

       

I  RADOVA NA TRASI E-E-P5-P8     
1.  PRIPREMNI RADOVI       

2.  ZEMLJANI RADOVI I TEMELJENJE       

3.  KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE       

4.  ODVODNJAVANJE       

5.  GRAĐEVINSKI I ZANATSKI RADOVI       

6.  RAZNI RADOVI       

7.  SAOBRACAJNA SIGNALIZACIJA       

  UKUPNO RADOVI NA TRASI: E-E-P5-P8     
 
 

Radovi na trasi F-F 
 

R
. 

PO
Z. V R S T A    

J
E
D. 

KOLI
ČINA 

JED
. 

UKUP
NA 

B
R
. 

OP
ISA R A D O V A 

M
J.   

CIJ
EN

A 

VRIJE
DNOS
T 

              

    1. PRIPREMNI RADOVI         
              

    Čiščenje terena         

              

1   Mašinsko uklanjanje sitnograstinja, vađenje i          

    cjepanje panjeva, sječa i sakupljanjegranja          

    sa stabala te drobljenje mobilnom drobilicom 
 

m2 
2500,

00     

              
              



2   

Sječa, izrada, šumskih drvenih sortimenata, odvajanje po 
klasama i lagerovanje na za to određenu lokaciju  m3 4,00     

              

              

8 
12 

211 Demontaža saobraćajnog znaka na jednom stalku 
ko
m 0     

              

              

    Rušenje i uklanjanje asfaltnih zastora u debljini:         

9 
123
23 c) preko 10cm m2 0,00     

              

              

    Rezanje asfaltnih slojeva sa podnom dijamantnom          

    pilom, debljine:         
1
0 

123
83 c) 11 do 15cm m1 0,00     

              

              
1
1 

123
91 Rušenje i uklanjanje ivičnjaka od cement. betona         

    - 18/24 cm m1 0,00     

              

    - 10/15 cm m1 0,00     

              

              

    SVEGA PRIPREMNI RADOVI:         

R
. 

PO
Z. V R S T A    

J
E
D. 

KOLI
ČINA 

JED
. 

UKUP
NA 

B
R
. 

OP
ISA R A D O V A 

M
J.   

CIJ
EN

A 

VRIJE
DNOS
T 

              
              

    2. ZEMLJANI RADOVI I TEMELJENJE         

              

    Iskopi         
              
1
2 

211
13 Površinski iskop plodnog tla (humusa) d=20 cm         

    mašinski sa odlaganjem sa strane rova m3 
402,0

0     

              

              

    Široki iskop loše nosivog zemljanog materijala:         
1
3 

212
13 c) mašinski sa utovarom iskopanog materijala m3 

2053,
00     

              

              
1
4 

213
14 Iskop zemljanog materijala za temelje parapetnih          

    zidova  širine do 1,0m i dubine do 1,0m - mašinski,          

    planiranje dna ručno m3 0,00     

              

              
1
5 

213
14 Iskop zemljanog materijala za temelje, kanalske          
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    rovove, propuste, šahtove i drenaže, širine          

    do 1,0m i dubine 1,1 do 2,0m - mašinski,          

    planiranje dna ručno m3 48,00     

              

              

    Planum temeljnog tla         

              

    Uređenje planuma temeljnog tla:         
1
6 

221
13 c) u nekoherentnom zemljanom materijalu m2 

2.500
,00     

              

              

    Slojevi za odvajanje, drenažu, filtriranje i          

    plato za vožnju         

              

1
7 

232
12 

Ugradnja sloja za filtrisanje od nekoherentnog materijala u 
debljini 21 cm do 30 cm m2 48,00     

              

              

    Nasipi, zasipi, klinovi, posteljica i glin. naboj         

              

    Ugradnja nasipa od:         
1
8 

241
15 e) tvrde stijene V i VI kategorije - iz pozajmišta  m3 0,00     

              

              

    Ugradnja posteljice od drobljenih kamenitih          

    materijala u debljini:         
1
9 

244
72 b) 16 do 20 cm  m2 

1.000
,00     

              

              

              

    Kosine i zelene površine         

              
2
0 

251
37 Humuziranje zelene površine bez valjanja,          

    u d= preko 15cm - mašinsko izvan trase m2 54,00     

              

              

    Prijevoz i razastiranje viška materijala         

              
2
1 

291
18 Prijevoz iskopanog materijala na udaljenost          

    preko 5000m;2053+48 m3 
2.101

,00     

              

              

    SVEGA ZEMLJANI RADOVI I TEMELJENJE:         

R
. 

PO
Z. V R S T A    

J
E
D. 

KOLI
ČINA 

JED
. 

UKUP
NA 

B
R
. 

OP
ISA R A D O V A 

M
J.   

CIJ
EN

A 

VRIJE
DNOS
T 

              

              

    3. KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE         

              



    Nevezani nosivi slojevi         

              

    Izrada nevezanog nosivog sloja iz zrnatog kamenog         

    materijala 0/63 - tampona u debljini:         
2
2 

311
32 b)  30cm  m3 

1022,
00     

              

              

    Vezani donji nosivi slojevi         

              

              

    Izrada vezanog donjeg nosivog sloja AGNS 22s, na         

     bazi karbonatnih frakcija i bitumena B50-70 u debljini:         
2
3 

312
73 c) 7cm -AGNS22s m2 

1831,
00     

              

              

              

    Vezani asfaltni habajući i zaštitni slojevi         

              

    Izrada habajućeg i zaštitnog sloja HS, BB 11ks,          

    na bazi frakcija silikata i bitumena          

    B 50 -70 za ceste:         
2
4 

322
65 d) u debljini 5cm m2 

1831,
00     

              

              

    Izrada habajućeg i zaštitnog sloja HS, BB 11ks, na         

    bazi frakcija karbonata i bitunena B 50 -70         

    na pločnicima:         
2
5 

322
85 d) u debljini 5cm m2 

126,0
0     

              

    Rubni elementi kolovoza         

              

    Ivičnjaci         

              
2
6 

352
24 Izrada izdignutog ivičnjaka iz cementnog betona          

    presjeka:         

    a) 18/24cm m1 
158,0

0     

              

    b) 10/15cm m1 56,00     

              

    Bankine         

              
2
7   Izrada bankine, utvrđene sa drobljencem ispunjenim         

    sa humusom, širine do 0,50 m m2 
107,0

0     

              

    SVEGA KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE:         

R
. 

PO
Z. V R S T A    

J
E
D. 

KOLI
ČINA 

JED
. 

UKUP
NA 

B
R
. 

OP
ISA R A D O V A 

M
J.   

CIJ
EN

A 

VRIJE
DNOS
T 
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    4. ODVODNJAVANJE         

              

              

    Duboko odvodnjavanje-drenaže         

              

    Izrada podužne i poprečne drenaže, dubine do          

    1,0 m na podložnom sloju iz cementnog betona          

    od savitljivih perforiranih PHED cijevi promjera:         
2
8 

421
34 d) 15cm m1 

161,0
0     

              

              

    Šahtovi         

              

    Podizanje (do 50cm) postojećeg šahta iz ceme-         

    ntnog betona, po detalju iz projekta, šaht okruglog         

    presjeka, promjera do:         
2
9 

449
91 a) 50cm-šiberi 

ko
m 4,00     

              
3
0 

449
93 c) preko 80cm 

ko
m 1,00     

              

              

    SVEGA ODVODNJAVANJE:         

              

              

    5. GRAĐEVINSKI I ZANATSKI RADOVI         

              

3
1 

531
41 Doprema i ugrađivanje cementnog betona C20/25 (MB 30)  m3 0,00     

              

              

    SVEGA GRAĐEVINSKI I ZANATSKI RADOVI:         

              

              

    6. RAZNI RADOVI         

              
3
2   Izrada prelaznih rampi za invalide 

ko
m 4     

              

              

3
3   Izrada, nabavka, transport i ugradnja ograde za pješake m1 0     

              

              

    SVEGA RAZNI RADOVI:         

R
. 

PO
Z. V R S T A    

J
E
D. 

KOLI
ČINA 

JED
. 

UKUP
NA 

B
R
. 

OP
ISA R A D O V A 

M
J.   

CIJ
EN

A 

VRIJE
DNOS
T 

              

    7. SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA I OPREMA          

              



3
4   a) vertikalna signalizacija         

    

Nabavka i ugrađivanje saobraćajnih znakova sa stubom i 
temeljom prema priloženim nacrtima u projektu i datoj 
specifikaciji po pojedinim vrstama znakova i radovima 
koje treba izvršiti.         

             

    Saobraćajni znak                II - 2 
ko
m 1     

    Saobraćajni znak                II - 53 
ko
m 1     

    Saobraćajni znak                II - 4 
ko
m 1     

              
3
5   b) Horizontalna signalizacija:         

              

    Bojenje punih linija širine 12 cm                 

    bijelom bojom VI-1       m1 57,00     

              

    Bojenje isprekidanih  linija širine 12 cm         

    bijelom bojom VI-2 m2 
100,0

0     

              

    Bojenje STOP linija širine 70 cm         

    bijelom bojom, V-7 m2 14,10     

              

    Bojenje pješačkih prelaza širine 4,0m         

    bijelom bojom,   VI-18 m2 0,00     

              

    Bojenje punih linija širine 12 cm          

    bijelom bojom V-23.2  (okomito parkiranje)                                m2 
516,0

0     

              

    Bojenje punih i isprekidanih linija  BUS stajalište         

    žutom bojom V-22-4                              m2 0,00     

              

    SVEGA SIGNALIZACIJA I OPREMA:         

       

       

       

       

       

  REKAPITULACIJA     

       

I  RADOVA NA TRASI F-F     
1.  PRIPREMNI RADOVI       

2.  ZEMLJANI RADOVI I TEMELJENJE       

3.  KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE       

4.  ODVODNJAVANJE       

5.  GRAĐEVINSKI I ZANATSKI RADOVI       

6.  RAZNI RADOVI       
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ZBIRNA REKAPITULACIJA 1 
 

RB Naziv trase Cijena 
1 Radovi na trasi A-A  
2 Radovi na trasi B-B  
3 Radovi na trasi D-D  
4 Radovi na trasi E-E-P1-P6  
5 Radovi na trasi E-E-P5-P8  
6 Radovi na trasi F-F  
 Ukupno  
 Nepredviđeni radovi 5%  
 UKUPNO  
 PDV 17%  
 UKUPNO S PDV-om  

 
Radovi na izgradnji vodovodne mreže 

 

PREDMJER RADOVA - VODOVOD 

REDNI 
BROJ 

OPIS DJELATNOSTI 
JEDINICA 

MJERE 
KOLIČINA 

C I J E N A 

JEDINIČNA 
KM 

UKUPNA 
KM 

I.  PRIPREMNI RADOVI 
1 Iskolčavanje trase vodovoda, obilježavanje i 

osiguravanje visina. 
Obračun po m1. 

m1 1.900,00     
2 Obilježavanje postojećih gasnih instalacija koje 

su u koliziji sa trasom vodovoda ili se oštete 
tokom izvođenja radova. 
Obračun prema fakturi vlasnika instalacija. 

paušal 1     
3 Obilježavanje postojećih vodovodnih instalacija 

koje su u koliziji sa trasom vodovoda ili se oštete 
tokom izvođenja radova. 
Obračun prema fakturi vlasnika instalacija. 

paušal 1     
4 Obilježavanje postojećih kanalizacionih 

instalacija koje su u koliziji sa trasom vodovoda 
ili se oštete tokom izvođenja radova. 
Obračun prema fakturi vlasnika instalacija. 

paušal 1     
5 Obilježavanje postojećih PTT instalacija koje su 

u koliziji sa trasom vodovoda ili se oštete tokom 
izvođenja radova. 
Obračun prema fakturi vlasnika instalacija. 

paušal 1     
6 Postavljanje premoštenja preko rovova od 

čeličnih tabli dimenzija 200x100x2cm radi 
osiguranja automobilskog saobraćaja. Plaća se 
samo iznajmljivanje ploča. 
Obračun po komadu prelaza. 

kom 1,00     
7 Postavljanje premoštenja preko rovova radi 

osiguranja pješačkog saobraćaja sa njihovom 
demontažom nakon završetka radova. 
Premoštenja su od drvenih greda i fosni sa 
zaštitnom ogradom visine 1,10m na obje strane. 
Obračun po komadu premoštenja. 

kom 2,00     

UKUPNO PRIPREMNI RADOVI:   

II. ZEMLJANI RADOVI 



1 Mašinski iskop rova u zemljištu III i IV kategorije, 
dubine 0.00-2.00m i širine prema priloženom 
poprečnom presjeku sa odbacivanjem 
iskopanog materijala na potrebnu udaljenost od 
rova. Razupiranje uračunato u cijenu.  
(90% ukupnog iskopa) 

        
Obračun po m3 iskopanog  materijala. 

m3 1.555,00     
2 Ručni iskop rova u zemljištu III i IV kategorije, 

dubine 0.00-2.00m i širine prema priloženom 
poprečnom presjeku sa odbacivanjem 
iskopanog materijala na potrebnu udaljenost od 
rova. Razupiranje uračunato u cijenu.  
(10% ukupnog iskopa). 

        
Obračun po m3 iskopanog  materijala. 

m3 173,00     
3 Crpljenje vode iz rova prilikom iskopa i montaže. 

Pumpa kapaciteta 2-3 l/sec.          
Obračun po h crpljenja. 

h 10,00     
4 Planiranje i uređenje dna rova sa ručnim 

dokopavanjem do 10cm u skladu sa projektom i 
tehničkim propisima.         
Obračun po m2. 

m2 1.520,00     
5 Nabavka, transport, razastiranje duž rova i 

planiranje posteljice za cijevi debljine 10 cm u 
svemu prema projektu i tehničkim propisima. 
Posteljica je od pijeska granulacije 4mm. 

        
Obračun po m3. 

m3 149,00     
6 Nabavka, transport materijala i zatrpavanje rova 

pijeskom granulacije 4mm, visine do 30 cm 
iznad cijevi, zajedno sa propisnim nabijanjem, a 
sve prema projektu i tehničkim propisima. 

        
Obračun po m3. 

m3 439,00     
7 Zatrpavanje ostatka rova materijalom pogodnim 

za gradnju donjeg stroja saobraćajnica, zajedno 
sa propisnim nabijanjem, a sve prema projektu i 
tehničkim propisima. 

        
Obračun po m3. 

m3 1.109,00     
8 Utovar, odvoz i razastiranje viška iskopanog 

materijala na deponiju udaljenu do 6 km. 
(koeficijent rastresitosti 1,20).         
Obračun po m3. 

m3 742     

UKUPNO ZEMLJANI RADOVI:   

III. BETONSKI RADOVI 
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1 Nabavka, transport i ugradnja potrebnog 
materijala (betona i betonskog celika) za izradu 
komplet  armirano betonskog šahta za ugradnju 
ventila za redukciju pritiska, prema datom 
detalju. Količine betona: 
Ploče (MB30):  V=1,50 m³ 
Zidovi (MB30):  V=2,75 m³ 
Podloga ploče (MB10): V=0,45 m³ 
Količine armature: 
BSt500S=108 kg 
BSt500M=167 kg                                                                   
Šaht je svijetlih dimenzija 230x110x180cm. Šaht 
je opremljen poklopcem od rebrastog lima  
dimenzija 80x80cm, debljine 5mm sa 
termoizolacijom sa unutrašnje strane, kao i 
penjalicama.                                                             
Obračun po kompletu. 

kompl. 1,00     
2 Nabavka, transport i ugradnja potrebnog 

materijala (betona i betonskog celika) za izradu 
komplet  armirano betonskog šahta za ugradnju 
usisno odzračnog ventila, prema datom detalju. 
Količine betona:Ploče (MB30):  V=0,85 m³Zidovi 
(MB30):  V=1,75 m³Podloga ploče (MB10): 
V=0,25 m³Količine armature:BSt500S=86,50 
kgBSt500M=104 kg                                                                   
Šaht je svijetlih dimenzija 130x100x160cm. Šaht 
je opremljen poklopcem od rebrastog lima  
dimenzija 80x80cm, debljine 5mm sa 
termoizolacijom sa unutrašnje strane, kao i 
penjalicama.                                                             
Obračun po kompletu. 

kompl. 3,00     
3 Nabavka, transport i ugradnja betona u anker 

blokove, kao i podložne blokove za oslanjanje 
armatura/fazona u šahtovima na trasi cjevovoda 
nabijenim betonom MB20, prema datom detalju, 
zajedno sa svim pripadajućim radovima, i prema 
pravilniku za beton i armirani beton.                                   
Obračun po m3. 

m3 1,00     

UKUPNO BETONSKI RADOVI:   

IV. MONTAŽNI RADOVI 



1 Nabavka, prijevoz, raznošenje duž rova, 
spuštanje u rov, montaža vodovodnih cijevi 
NP10 od daktilnog lijevanog željeza, u skladu sa 
standardima EN 545:2010, ISO 2531:2009, 
klase cijevi C40, C30 i C25, sa standard spojem 
sa brtvenim prstenom prema EN 681.1, ISO 
4633, koji su dio isporuke. 
Vanjska zaštita ZnAl 400 gr/m2 prekrivena 
epoksi prahom ili biozinalium u skladu sa EN 
545:2010. 
Unutrašnja zaštita cementni malter (prema DIN 
EN 545) uz poštovanje kvalitativnih i ispitnih 
regulativa RAL-GZ662. 
Unutrašnja i vanjska površina cijevi mora biti 
glatka i okrugla a materijal mora da izdrži 
procedure bušenja i rezanja. 
Obračun po m1 ugrađene cijevi. 

        
DCI DN 150 mm NP10 

m1 1.170,00     
DCI DN 100 mm NP10 

m1 708,00     
DCI DN 80 mm NP10 

m1 42,00     
2 Nabavka, prijevoz, raznošenje duž rova, 

spuštanje u rov i montaža fazonskih komada od 
daktilnog ljevanog željeza GJS-400/500 (GGG-
40/50) sa TYTON ili STANDARD spojem za  
NP10, prema  EN545:2010. Spojevi moraju da 
odgovaraju pritisku fazonskih komada prema 
specifikaciji. Prirubnice prema standardu EN 
1092-2. Zaptivne brtve prema standardu EN 
681.1, dihtunzi prema standardu  EN 1514-1, 
vijci i navrtke od čelika minimalne čvrstoće 8.8, 
pocinčani za podzemnu ugradnju prema 
standardu ISO 898-1:2013. Vanjska zaštita 
epoksi prahom minimalne debljine zaštitnog 
sloja 250 mikrona prema DIN14901:2014. 
Unutrašnja zaštita cementni malter (prema DIN 
EN 545:2010) uz poštovanje kvalitativnih i 
ispitnih regulativa GSK RAL-GZ 662.Svaki 
fazonski komad mora imati utisnutu oznaku 
proizvođača, nazivni rečnik, nazivni pritisak a 
lukovi i oznaku ugla.U cijenu uračunat sav 
zaptivni i spojni materijal. Obračun po komadu. 

        

T DN200/150 NP10 kom. 1     

T DN150/150 NP10 kom. 3     

T DN150/100 NP10 kom. 1     

T DN150/80 NP10 kom. 1     

T DN150/50 NP10 kom. 1     

T DN100/100 NP10 kom. 1     

T DN100/50 NP10 kom. 2     

MMA DN150/80 NP10 kom. 10     

MMA DN100/80 NP10 kom. 7     

MMA DN80/80 NP10 kom 1     

FF DN150 NP10 L=800mm kom. 4     
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FF DN100 NP10 L=800mm kom. 4     

FF DN80 NP10 L=800mm kom. 1     

FF DN80 NP10 L=250mm kom. 20     
  FFR DN200/150 NP10 kom. 1     
  FFR DN150/100 NP10 kom. 6     
  FFR DN150/80 NP10 kom. 1     
  FFR DN100/80 NP10 kom. 2     
  FFK 30° DN150 NP10 kom. 1     
  FFK 30° DN100 NP10 kom. 1     
  FFK 22,5° DN100 NP10 kom. 2     
  FFK 11,25° DN100 NP10 kom. 1     
  Q DN150 NP10 kom. 2     
  EU DN200 NP10 kom 1     
  EU DN150 NP10 kom. 20     
  EU DN100 NP10 kom. 12     
  EU DN80 NP10 kom. 2     
  N DN80 NP10 kom. 21     
  MK 30° DN150 NP10 kom. 1     
  MK 11° DN150 NP10 kom. 4     
  MK 45° DN100 NP10 kom. 1     
  MK 30° DN100 NP10 kom. 2     
  MK 11° DN100 NP10 kom. 1     
  MMK 45° DN150 NP10 kom. 2     
  MMK 30° DN150 NP10 kom. 3     
  MMK 22° DN150 NP10 kom. 5     
  MMK 11° DN150 NP10 kom. 15     
  MMK 45° DN100 NP10 kom 1     
  MMK 30° DN100 NP10 kom. 3     
  MMK 22° DN100 NP10 kom. 3     
  MMK 11° DN100 NP10 kom. 2     
  MMK 11° DN80 NP10 kom. 2     



3 Nabavka transport raznošenje duž rova 
spuštanje u rov i montaža ovalnih zatvarača 
duga izvedba za NP10 od daktilnog ljevanog 
željeza GJS-400/500 (GGG-40/50) prema 
standardu EN 1074-1 i 2. Ugradbena dužina 
armature prema EN 558-F 15, a prema 
specifikaciji. Poklopac i kućište od daktilnog 
ljevanog željeza po EN 1563 (GJS-400/500, 
GGG-40/50 po DIN 1693). Unutra zaštićeno 
epoksi slojem prema DIN 3476, vani prema DIN 
30677-T2. Unutra i vani zaštićeno epoxy- 
prahom GSK, debljine minimalno 250 mikrona, 
po DIN 30677 – T2, uz poštovanje kvalitativnih i 
ispitnih regulativa RAL –GZ 662. Vreteno od 
plemenitog čelika (najniža vrijednost materijala 
1.4021-X 20Cr 13). 
Protok bez otpora slobodan 
Izolacija vretena postignuta preko višestrukih O 
prstenova kao i dodatnog naliježućeg prstena. 
Prostor vretena preko otirućeg prstena zaštićen 
od prodora vode i prljavštine. O prstenovi u 
područu prolaza vretena sa svih strana utegnuti 
u materijal otporan na koroziju prema DIN 3547-
T1. 
U cijenu uračunat sav zaptivni i spojni materijal. 
Obračun po komadu. 

        

OVALNI ZASUN DN200 NP10 
DUGA IZVEDBA   
SA UGRADNOM GARNITUROM I 
ULIČNOM KAPOM 

kom. 1     

OVALNI ZASUN DN150 NP10 
DUGA IZVEDBA  SA UGRADNOM 
GARNITUROM I ULIČNOM 
KAPOM 

kom. 4     

OVALNI ZASUN DN100 NP10 
DUGA IZVEDBA   
SA UGRADNOM GARNITUROM I 
ULIČNOM KAPOM 

kom. 2     

OVALNI ZASUN DN80 NP10 
DUGA IZVEDBA   
SA UGRADNOM GARNITUROM I 
ULIČNOM KAPOM 

kom. 23     

OVALNI ZASUN DN100 NP10 
DUGA IZVEDBA SA RUČNIM KOLOM kom. 2     

OVALNI ZASUN DN50 NP10 
DUGA IZVEDBA SA RUČNIM KOLOM kom. 3     
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4 Nabavka transport raznošenje duž rova 
spuštanje u rov i montaža potpuno automatskih 
podzemnih hidranata DN80 mm sa ugradnom 
garniturom i uličnom kapom, za NP10 od 
daktilnog ljevanog željeza GGG 50 prema DIN 
1691. Ventil daktil GGG 50 prema DIN 1693. 
Poklopac zaštićen čeličnom sajlom od gubljenja. 
Potpuna drenaža za zaštitu od smrzavanja. 
Unutrašnja i vanjska plastična epoksi zaštita 
RESICOAT najmanje debljine zaštitnog sloja 
250 mikrona. 
U cijenu uračunat sav zaptivni i spojni materijal. 
Obračun po komadu. 

kom. 21     
5 Nabavka, transport, raznošenje duž rova, 

spuštanje u rov i montaža automatskog usisno 
odzračnog ventila. 
U cijenu uračunat sav zaptivni i spojni materijal. 
Obračun po komadu. 

        
AUTOMATSKI USISNO ODZRAČNI VENTIL                   
DN50 NP10 SA JEDNOM KUGLOM kom. 3     

6 Nabavka, transport, raznošenje duž rova, 
spuštanje u rov i montaža ventila za redukciju 
pritiska sa 5,89(6,23) na 4,23 bara. 
U cijenu uračunat sav zaptivni i spojni materijal. 
Obračun po komadu. 

        
REGULATOR PRITISKA DN100 NP10 

kom. 1     
7 Nabavka, transport, raznošenje duž rova, 

spuštanje u rov i montaža armatura. 
U cijenu uračunat sav zaptivni i spojni materijal. 
Obračun po komadu. 

        
ODVAJAČ NEČISTOĆA DN100 NP10 

kom. 1     
MDK DN100 NP10 

kom. 1     
8 Izrada privremenih veza za ispiranje cjevovoda. 

U cijenu uračunata nabavka i ugradnja svog 
potrebnog materijala, kao i demontaža po 
završetku radova. Radove izvodi nadležno 
preduzeće. Obračun radova paušalno. 

paušal 1     
9 Izrada ispirnih mjesta i mjesta za uzimanje 

uzoraka vode.                                                                              
Obračun radova paušalno. paušal 1     

10 Nabavka, transport i ugradnja opeke ispod 
vodovodnih armatura (zatvarači, hidranti, ulični 
ventili). 
8 kom. po zatvaraču i hidrantu 
Obračun po kom. ugrađene opeke 

kom. 408     

UKUPNO MONTAŽNI RADOVI:   

V. OSTALI RADOVI 
1 Snimanje izvedenih radova i izrada geodetskog 

elaborata za stalni katastar komunalnih uređaja. 
Obračun po 1 m1. 

m1 1.900,00     
2 Ispitivanje vodovodnih instalacija na probni 

pritisak. Obračun po m1. m1 1.900,00     
3 Pranje i dezinfekcija vodovodnih instalacija i 

pribavljanje certifikata o ispravnosti vode od 
ovlaštene organizacije. Obračun po 1 m1. 

m1 1.900,00     



4 Nabavljanje i postavljanje tipskih oznaka za 
zatvarače i hidrante na trasi cjevovoda. Obračun 
po komadu. kom 51,00     

5 Nabavka i polaganje upozoravajuće PVC trake 
sa oznakama vrste instalacije i profila cijevi. 
Obračun po 1 m1. 

m1 1.900,00     
6 Čišćenje zone radova nakon završetka svih 

radova.Obračun po 1 m2. 
Obračunpo m2. m2 2.850,00     

7 Vršenje nadzora nad izvođenjem radova. 
Obračun po 1 m1. m1 1.900,00     

UKUPNO OSTALI RADOVI:   

 

REKAPITULACIJA 

VRSTA RADOVA: KM 

I. PRIPREMNI RADOVI   

II. ZEMLJANI RADOVI.   

III. BETONSKI RADOVI   

IV. MONTAŽNI RADOVI   

V. OSTALI RADOVI   

UKUPNO:   
 

Radovi na izmještanju kišne kanalizacije 
 

R
.
B
. 

NAZIV I OPIS RADOVA 
Jed. 
mjer

a 
Količina 

Je
din
ič. 
cij
en
a 

Uk
up
na 
cij
en
a 

A
. 

SRC TRNOVO - IZMJEŠTANJE POSTOJEĆE KIŠNE KANALIZACIJE 
(Kišni kolektor 6) 

I PRIPREMNI RADOVI 

1 Obilježavanje trase kanalizacionog kolektora na terenu 
prije izvođenja zemljanih radova.         

Kisna kanalizacija (Kišni kol. 6): L=524,55m         

UKUPNO: m 524,55     
2 Iznalaženje i obilježavanje podzemnih instalacija 

(uzdužno i poprečno) na trasi prije početka i u toku 
izvođenja radova. Obračun paušalno. 

pauš 1,00     
3 Presijecanje i premještanje postojećih  PTT, elektro, 

vodovodnih, kanalizacionih instalacija koje su u koliziji 
sa trasom kanalizacije ili se oštete tokom izvođenja 
radova. 
Obračun prema fakturi vlasnika instalacija 

pauš 1,00     
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4 

Postavljanje premoštenje preko rovova radi osiguranja 
pješačkog saobraćaja sa njihovom demontažom nakon 
završetka radova. Premoštenja su od drvenih greda i fosni 
sa zaštitnom ogradom visine 1,10 metara sa obje strane. kom 3,00     

5 

Postavljanje premoštenja preko rovova od čeličnih tabli 
dimenzija 200x100x2 cm radi osiguranja automobilskog 
saobraćaja. Plaća se samo iznajmljivanje ploča. kom 2,00     

UKUPNO PRIPREMNI RADOVI    

II ZEMLJANI RADOVI 

1 
Mašinski iskop rova za polaganje kanalizacionog 
kolektora u zemljištu III i IV kategorije, dubine 0-2,0m i 
širine prema priloženom poprečnom presjeku sa 
odbacivanjem iskopanog materijala na potrebnu 
udaljenost od rova.         

Kisni kolektori (Kišni kol. 6):          

UKUPNO: m3 1.077,61     
2 

Mašinski iskop rova za polaganje kanalizacionog 
kolektora u zemljištu III i IV kategorije, dubine 2,0-4,0m 
i širine prema priloženom poprečnom presjeku sa 
odbacivanjem iskopanog materijala na potrebnu 
udaljenost od rova.         

Kisna kanalizacija (Kišni kol. 6):          

UKUPNO: m3 32,20     
3 

Mašinski iskop rova u zemljištu III i IV kategorije za 
smještaj separatora ulja i lakih tečnosti. Razupiranje 
uračunato u cijenu. 
Obračun po m3 iskopanog materijala.         

Kišni kolektor 6 -  Sep. sa bypassom 500/50 (l/s)  m3 96,77     
4 Planiranje dna rova sa tačnošću +- 3,0 cm i prosječnim 

otkopom 0,05 m3/m2, te izbacivanje suvišnog materijala 
na 1 m' od ivice rova.         
Kisna kanalizacija (Kišni kol. 6):  
(200,17x1,0)+(324,38x1,1)   

  
    

UKUPNO: m2 566,99     
5 

Mašinski iskop rova za polaganje priključnih kolektora 
(priključak slivnika) u zemljištu III i IV kategorije sa 
odbacivanjem iskopanog materijala na potrebnu 
udaljenost od rova.         

Kišni kolektor 6 -  Slivnik 33         

UKUPNO: m3 4,91     



6 Planiranje dna rova, za priključke slivnika i kolektora sa 
tačnošću +- 3,0 cm i prosječnim otkopom 0,05 m3/m2, te 
izbacivanje suvišnog materijala na 1 m' od ivice rova. 

        

Kišni kolektor 6 -  Slivnik 33         

UKUPNO: m2 4,49     
7 Dokopavanje materijala III i IV kategorije na mjestu 

ugradnje revizionih okana sa odbacivanjem iskopanog 
materijala na potrebnu udaljenost od rova. 

        

Kisna kanalizacija (kišni kol.6):          

UKUPNO: m3 30,15     
8 Iskop građevinske jame za smještaj uličnih slivnika sa 

odbacivanjem iskopanog materijala na potrebnu 
udaljenost od rova. 

        

Kišni kolektor 6 -  Slivnik 33         

UKUPNO: m3 1,62     
9 

Nabavka, transport i ugradnja šljunkovitog materijala d = 
10,0 cm frakcije 4 - 8 mm kao podloga ispod 
kanalizacionih cijevi, prema uslovima za ugradnju cijevi. 

        

Kisna kanalizacija (kišni kol.6):          

UKUPNO: m3 104,22     
1
0 

Nabavka, transport i ugradnja šljunkovitog materijala d = 
10,0 cm frakcije 4 - 8 mm kao podloga ispod 
kanalizacionih priključaka, prema uslovima za ugradnju 
cijevi.         

Kišni kolektor 6 -  Slivnik 33         

UKUPNO: m3 0,45     
1
1 Nabavka, transport i ugradnja šljunkovitog materijala d = 

10,0 cm frakcije 0 - 4 mm kao podloga ispod revizionih 
okana, prema uslovima za ugradnju cijevi. 

        

Kisna kanalizacija: 0,18m3 x 18kom         

UKUPNO: m3 3,25     
1
2 Nabavka, transport i ugradnja šljunkovitog materijala d = 

10,0 cm kao podloge ispod separatora ulja i lakih tečnosti, 
prema uslovima za ugradnju cijevi. 

        

Sep. sa bypassom 500/50 (l/s) - (6,4x3,0x0,1)         

UKUPNO: m3 1,95     
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1
3 Nabavka, transport i ugradnja šljunkovitog materijala d = 

10,0 cm frakcije 0 - 4 mm kao podloga ispod uličnih 
slivnika, prema uslovima za ugradnju cijevi. 

        

Kišni kolektor 6 -  Slivnik 33         

UKUPNO: m3 0,10     
1
4 

Nabavka, transport i ugradnja šljunkovitog materijala 
frakcije 8 - 16 mm kao obloge i nadsloja od 30 cm iznad  
kanalizacionih kolektora, prema uslovima za ugradnju 
cijevi.          

Kisna kanalizacija (kišni kol. 6):          

UKUPNO: m3 289,65     
1
5 

Nabavka, transport i ugradnja šljunkovitog materijala 
frakcije 8 - 16 mm kao obloge i nadsloja od 30 cm iznad 
kanalizacionih priključaka na kolektore, prema uslovima 
za ugradnju cijevi.  

        

Kišni kolektor 6 -  Slivnik 33         

UKUPNO: m3 1,84     
1
6 

Nabavka, transport i zatrpavanje ostatka rova 
kanalizacionih kolektora kamenitim materijalom 
pogodnim za izradu trupa saobraćajnice. Materijal je 
potrebno ugrađivati u slojevima 20-30 cm sa potrebnim 
nabijanjem do propisne zbijenosti. (Propisi ugradnje 
materijala u trup saobraćajnice).         

Kisna kanalizacija (kišni kol. 6):          

UKUPNO: m3 619,14     
1
7 

Nabavka, transport i zatrpavanje ostatka rova priključnog 
kolektora kamenitim materijalom pogodnim za izradu 
trupa saobraćajnice. Materijal je potrebno ugrađivati u 
slojevima 20-30 cm sa potrebnim nabijanjem do propisne 
zbijenosti. (Propisi ugradnje materijala u trup 
saobraćajnice).         

Kišni kolektor 6 -  Slivnik 33         

UKUPNO: m3 2,44     
1
8 

Nabavka, transport i zatrpavanje oko revizionih okana 
kamenitim materijalom pogodnim za izradu trupa 
saobraćajnice. Materijal je potrebno ugrađivati u 
slojevima 20-30 cm sa potrebnim nabijanjem do propisne 
zbijenosti. (Propisi ugradnje materijala u trup 
saobraćajnice).         

Kisna kanalizacija (kišni kol. 6):          

UKUPNO: m3 7,34     



1
9 

Nabavka, transport i zatrpavanje oko uličnih slivnika 
kamenitim materijalom pogodnim za izradu trupa 
saobraćajnice. Materijal je potrebno ugrađivati u 
slojevima 20-30 cm sa potrebnim nabijanjem do propisne 
zbijenosti. (Propisi ugradnje materijala u trup 
saobraćajnice).         

Kišni kolektor 6 -  Slivnik 33         

UKUPNO: m3 1,10     
2
0 

Utovar viška iskopanog zemljanog materijala i prevoz 
istog na odgovarajuću deponiju na udaljenost do 5 km. 
Lokaciju deponije odretit će Investitor uz saglasnost 
nadzora. Uzima se koeficient rastresitosti 1,20.                       

Kisna kanalizacija (kišni kol. 6): 1109,82 x 1,20 m3 1.331,78     

Priljučak slivnika: 2,47 x 1,20 m3 2,96     

Reviziona okna: (22,81) x 1,20 m3 27,37     

Slivnici: 0,51 x1,20 m3 0,61     

UKUPNO: m3 1.362,72     

UKUPNO ZEMLJANI RADOVI    

II
I 

TESARSKI RADOVI 

1 
Razupiranje rova kanalizacionih kolektora sa 
demontažom razupora po završetku radova. Način 
razupiranja i dimenzije razupora odrediti će se na licu 
mjesta. Za kalkulaciju uzeto  da se razupire 10% od 
duljine glavnih vodova.         

Kisna kanalizacija: 524,55 x 0,1         

UKUPNO: m 52,50     

UKUPNO TESARSKI RADOVI    

I
V 

BETONSKI RADOVI 

1 

Nabavka, transport i ugradnja prefabrikovanih betonskih 
slivničkih kaca za slivnik van kolovoza (uvučeni slivnik). 
Obračun po komadu.         

Kišni kolektor 6 -  Slivnik 33         

UKUPNO: kom 1,00     
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2 

Betoniranje monolitnih revizionih okana betonom MB30, 
prečnika DN 1000mm. U cijenu uračunato postavljanje 
oplate i malterisanje unutrašnjih površina cementnim 
malterom u dva sloja. Prvi sloj u razmjeri 1:2 debljine 
20mm, a drugi sloj u razmjeri 1:3 debljine 10mm, sve 
zaglađeno do crnog sjaja. Cijenom obuhvaćeno 
postavljanje penjalica, obrada kinete, postavljanje 
spojnica i ostalo.  
Obračun po metru izvedenog okna.         

Kišni kolektor 6        

UKUPNO: m 38,60     
3 Nabavka, transport i ugradnja betona MB 10 u podložnu 

ploču ispod uličnih slivnika.         

Kišni Kolektor 6 - Slivnik 33         

UKUPNO: m3 0,10     
4 

Nabavka, transport i ugradnja betonskih prstenova za 
nadgradnju slivnika koji se nalaze van kolovoza.                                       

Kišni Kolektor 6 - Slivnik 33        

UKUPNO: kom 1,00     
5 Nabavka, transport i ugradnja podložnog betona za 

hvatač ulja i lakih tečnosti, podložni izravnavajući beton 
MB30 debljine 20 cm. 
Obračun po m3.         

Sep. sa bypassom 500/50 (l/s) - (5,9x2,6x0,2)         

UKUPNO: m3 3,00     

UKUPNO BETONSKI RADOVI    

V MONTAŽNI RADOVI 

1 Nabavka, prijevoz, raznošenje duž rova, spuštanje u rov i 
montaža GRP  kanalizacionih cijevi od centrifugiranog 
poliestera tjemene nosivosti SN 10000 N/m2 za uličnu 
kanalizaciju, proizvedene prema EN 14364:2007, 
OENORM B5 161, DIN 16869, DIN 19565, standardne 
nominalne dužine 6,0m sa montiranom poliesterskom 
brtvom. Unutrašnji zaštitni sloj cijevi od poliestera bez 
punila i ojačanja, hemiske otpornosti i otpornosti na 
trošenje u toku eksploatacije i održanja i mora imati min. 
debljinu od 1mm.  
Obračun po m' ugrađene cijevi. 

        

Kisna kanalizacija (kišni kol. 6):          

DN 400 mm m 210,00     



DN 500 mm m 336,00     
2 Nabavka, prijevoz, raznošenje duž rova, spuštanje u rov i 

montaža GRP  kanalizacionih cijevi od centrifugiranog 
poliestera tjemene nosivosti SN 10000 N/m2 za spoj 
slivnika i kolektora, proizvedene prema EN 14364:2007, 
OENORM B5 161, DIN 16869, DIN 19565, standardne 
nominalne dužine 6,0m sa montiranom poliesterskom 
brtvom. Unutrašnji zaštitni sloj cijevi od poliestera bez 
punila i ojačanja, hemiske otpornosti i otpornosti na 
trošenje u toku eksploatacije i održanja i mora imati min. 
debljinu od 1mm, u svemu prema projektu i uputstvima 
proizvođača, za spoj slivnika i kolektora. U cijenu 
uključeni spojni i fazonski komadi za spoj na kolektor 
(koljena 150/90º i 150/45º i ostalo).Obračun po 1 m’. 

        

Kišni Kolektor 6, Slivnik 33 - DN 150         

UKUPNO: m 9,00     
3 Nabavka, prijevoz, raznošenje duž rova, spuštanje u rov i 

montaža GRP sedla od centrifugiranog poliestera tjemene 
nosivosti SN 10000 N/m2 za spoj slivnika i kolektora. 
Obračun po komadu. 

        
DN 400 / 150 kom 1,00     

4 Nabavka, utovar, transport i ugradnja livanoželjeznih 
perforiranih poklopca klase opterećenja D 400 - teški 
saobraćaj za reviziona okno. 

        

Kišni kolektor 6        

UKUPNO: kom. 18,00     
5 Poklopac uvucenog slivnika prema DIN 19596-600, 

klase nosivosti D 400. 
Svijetlog otvora 600 mm , gradj. visine 35 mm 
Ram od livenog zeljeza, okrugli 
Poklopac kombinacija livenog zeljeza i betonske ispune 
tezine ca. 60,0 kg 

        

Kišni Kolektor 6 - Slivnik 33        

UKUPNO: kom. 1,00     
6 Nabavka, trasnport i montaža betonskog šupljeg 

ivičnjaka za uvučeni slivnik. U cijenu uključeni svi 
radovi i materijali za izradu prema priloženom detalju. 

        

Kišni Kolektor 6 - Slivnik 33        
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UKUPNO: kom. 1,00     
7 Nabavka transport i montaža separatora ulja i lakih 

tečnosti sa bypassom za hvatanje nečistoća sa asfaltnih 
površina. Obračun po kom.         
AQUAREG S 500 bp 50 S-I-P kom 1,00     

UKUPNO MONTAŽNI RADOVI    

V
I 

OSTALI RADOVI 

1 Ispitivanje kanalizacije na vodopropusnost prije 
zatrpavanja rova         

Kišni kanalizacija (kišni kol. 6)         

UKUPNO: m 524,55     
2 Geodetsko snimanje izvedenih kanalizacionih kolektora i 

izrada projekta izvedenog stanja.         

Kišni kanalizacija         

UKUPNO: m 524,55     
3 Snimanje izgrađenih kolektora sa specijalnom TV 

kamerom . 
Obračun po 1 m1 snimljene kanalizacije         

Kišni kanalizacija         

UKUPNO: m 524,55     

UKUPNO OSTALI RADOVI    

SVEUKUPNO   
 
 

PREDMJER RADOVA - KANALIZACIJA KM 

IZMJEŠTANJE KIŠNE KANALIZACIJE -KIŠNI KOL. 6   

I. PRIPREMNI RADOVI   

II. ZEMLJANI RADOVI.   

III. TESARSKI RADOVI   

IV.  BETONSKI RADOVI   

V. MONTAŽNI RADOVI   

VI. OSTALI RADOVI   

UKUPNO:   

 
 
 
 
 
 
 



 
Radovi na izgradnji fekalne i kišne kanalizacije 

 

R
.
B
. 

NAZIV I OPIS RADOVA 
Jed. 

mjera 
Količina 

Je
din
ič. 
cij
en
a 

Uk
up
na 
cij
en
a 

A
. 

SRC TRNOVO - KANALIZACIJA (KIŠNA I FEKALNA) 

I PRIPREMNI RADOVI 

1 Obilježavanje trase kanalizacionog kolektora na terenu 
prije izvođenja zemljanih radova.         

Kisna kanalizacija: L=1842,459m         

Fekalna kanalizacija: L= 1002,70m         

UKUPNO: m 2.845,16     
2 Iznalaženje i obilježavanje podzemnih instalacija 

(uzdužno i poprečno) na trasi prije početka i u toku 
izvođenja radova. Obračun paušalno. 

pauš 1,00     
3 Presijecanje i premještanje postojećih  PTT, elektro, 

vodovodnih, kanalizacionih instalacija koje su u koliziji 
sa trasom kanalizacije ili se oštete tokom izvođenja 
radova. 
Obračun prema fakturi vlasnika instalacija 

pauš 1,00     
4 

Postavljanje premoštenje preko rovova radi osiguranja 
pješačkog saobraćaja sa njihovom demontažom nakon 
završetka radova. Premoštenja su od drvenih greda i 
fosni sa zaštitnom ogradom visine 1,10 metara sa obje 
strane. kom 4,00     

5 
Postavljanje premoštenja preko rovova od čeličnih tabli 
dimenzija 200x100x2 cm radi osiguranja 
automobilskog saobraćaja. Plaća se samo iznajmljivanje 
ploča. kom 2,00     

UKUPNO PRIPREMNI RADOVI    

I
I 

ZEMLJANI RADOVI 

1 
Mašinski iskop rova za polaganje kanalizacionog 
kolektora u zemljištu III i IV kategorije, dubine 0-2,0m 
i širine prema priloženom poprečnom presjeku sa 
odbacivanjem iskopanog materijala na potrebnu 
udaljenost od rova.         

Kisni kolektori:  m3 3.012,33     

Fekalni Kolektori: m3 1.782,27     
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UKUPNO: m3 4.794,60     
2 

Mašinski iskop rova za polaganje kanalizacionog 
kolektora u zemljištu III i IV kategorije, dubine 2,0-
4,0m i širine prema priloženom poprečnom presjeku sa 
odbacivanjem iskopanog materijala na potrebnu 
udaljenost od rova.         

Kisna kanalizacija:  m3 274,64     

Fekalna kanalizacija: m3 484,71     

UKUPNO: m3 759,35     
3 

Mašinski iskop rova u zemljištu III i IV kategorije za 
smještaj separatora ulja i lakih tečnosti. Razupiranje 
uračunato u cijenu. 
Obračun po m3 iskopanog materijala.         

Kišni kolektor 1 -  Sep. sa bypassom 800/80 (l/s) 
18,12m2x7,60m m3 137,71     

4 Planiranje dna rova sa tačnošću +- 3,0 cm i prosječnim 
otkopom 0,05 m3/m2, te izbacivanje suvišnog 
materijala na 1 m' od ivice rova.         
Kisna kanalizacija:  
(862,58x0,9)+(343,85x1,0)+(327,22x1,1)+(59,04x1,2) m2 

1550,96 
    

Fekalna kanalizacija: 1002,7x0,9 m2 902,43     

UKUPNO: m2 2453,39     
5 

Mašinski iskop rova za polaganje priključnih kolektora 
(priključak slivnika) u zemljištu III i IV kategorije sa 
odbacivanjem iskopanog materijala na potrebnu 
udaljenost od rova.         

Kišni Kolektor 1 m3 101,44     

Kišni Kolektor 2 m3 2,24     

Kišni Kolektor 2.1. m3 6,81     

Kišni Kolektor 3 m3 48,73     

Kišni Kolektor 3.1. m3 6,25     

Kišni Kolektor 4 m3 20,15     

Kišni Kolektor 5 m3 6,82     

UKUPNO: m3 192,44     
6 Planiranje dna rova, za priključke slivnika i kolektora sa 

tačnošću +- 3,0 cm i prosječnim otkopom 0,05 m3/m2, 
te izbacivanje suvišnog materijala na 1 m' od ivice rova. 

        

Kišni Kolektor 1 m3 78,70     

Kišni Kolektor 2 m3 2,06     

Kišni Kolektor 2.1. m3 6,46     

Kišni Kolektor 3 m3 44,32     



Kišni Kolektor 3.1. m3 5,93     

Kišni Kolektor 4 m3 18,28     

Kišni Kolektor 5 m3 7,14     

UKUPNO: m2 162,89     
7 Dokopavanje materijala III i IV kategorije na mjestu 

ugradnje revizionih okana sa odbacivanjem iskopanog 
materijala na potrebnu udaljenost od rova. 

        

Kisna kanalizacija:  m3 101,74     

Fekalna kanalizacija: m3 80,54     

UKUPNO: m3 182,28     
8 Iskop građevinske jame za smještaj uličnih slivnika sa 

odbacivanjem iskopanog materijala na potrebnu 
udaljenost od rova. 

        

Kišni Kolektor 1 m3 36,45     

Kišni Kolektor 2 m3 3,23     

Kišni Kolektor 2.1. m3 9,49     

Kišni Kolektor 3 m3 35,66     

Kišni Kolektor 3.1. m3 3,18     

Kišni Kolektor 4 m3 11,27     

Kišni Kolektor 5 m3 4,99     

UKUPNO: m3 104,27     
9 Nabavka, transport i ugradnja šljunkovitog materijala d 

= 10,0 cm frakcije 4 - 8 mm kao podloga ispod 
kanalizacionih cijevi, prema uslovima za ugradnju 
cijevi.         

Kisna kanalizacija:  m3 271,43     

Fekalna kanalizacija: m3 146,11     

UKUPNO: m3 417,54     
1
0 

Nabavka, transport i ugradnja šljunkovitog materijala d 
= 10,0 cm frakcije 4 - 8 mm kao podloga ispod 
kanalizacionih priključaka, prema uslovima za ugradnju 
cijevi.         

Kišni Kolektor 1 m3 7,87     

Kišni Kolektor 2 m3 0,21     

Kišni Kolektor 2.1. m3 0,65     

Kišni Kolektor 3 m3 4,43     

Kišni Kolektor 3.1. m3 0,59     

Kišni Kolektor 4 m3 1,83     

Kišni Kolektor 5 m3 0,71     

UKUPNO: m3 16,29     
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1
1 Nabavka, transport i ugradnja šljunkovitog materijala d 

= 10,0 cm frakcije 0 - 4 mm kao podloga ispod 
revizionih okana, prema uslovima za ugradnju cijevi. 

        

Kisna kanalizacija: 0,18m3 x 57kom m3 10,26     

Fekalna kanalizacija: 0,18m3 x 34kom m3 6,12     

UKUPNO: m3 16,38     
1
2 Nabavka, transport i ugradnja šljunkovitog materijala d 

= 10,0 cm kao podloge ispod separatora ulja i lakih 
tečnosti, prema uslovima za ugradnju cijevi. 

        

Sep. sa bypassom 800/80 (l/s) - (6,8x3,4x0,1)         

UKUPNO: m3 2,30     
1
3 Nabavka, transport i ugradnja šljunkovitog materijala d 

= 10,0 cm frakcije 0 - 4 mm kao podloga ispod uličnih 
slivnika, prema uslovima za ugradnju cijevi. 

        

Kišni Kolektor 1 m3 1,18     

Kišni Kolektor 2 m3 0,11     

Kišni Kolektor 2.1. m3 0,34     

Kišni Kolektor 3 m3 1,24     

Kišni Kolektor 3.1. m3 0,11     

Kišni Kolektor 4 m3 0,39     

Kišni Kolektor 5 m3 0,17     

UKUPNO: m3 3,54     
1
4 

Nabavka, transport i ugradnja šljunkovitog materijala 
frakcije 8 - 16 mm kao obloge i nadsloja od 30 cm iznad  
kanalizacionih kolektora, prema uslovima za ugradnju 
cijevi.          

Kisna kanalizacija:  m3 766,88     

Fekalna kanalizacija: m3 421,23     

UKUPNO: m3 1188,11     
1
5 

Nabavka, transport i ugradnja šljunkovitog materijala 
frakcije 8 - 16 mm kao obloge i nadsloja od 30 cm iznad 
kanalizacionih priključaka na kolektore, prema 
uslovima za ugradnju cijevi.  

        

Kišni Kolektor 1 m3 32,27     

Kišni Kolektor 2 m3 0,84     

Kišni Kolektor 2.1. m3 2,65     

Kišni Kolektor 3 m3 18,17     

Kišni Kolektor 3.1. m3 2,43     



Kišni Kolektor 4 m3 7,49     

Kišni Kolektor 5 m3 2,93     

UKUPNO: m3 66,78     
1
6 Nabavka, transport i zatrpavanje ostatka rova 

kanalizacionih kolektora kamenitim materijalom 
pogodnim za izradu trupa saobraćajnice. Materijal je 
potrebno ugrađivati u slojevima 20-30 cm sa potrebnim 
nabijanjem do propisne zbijenosti. (Propisi ugradnje 
materijala u trup saobraćajnice). 

        

Kisna kanalizacija:  m3 2047,79     

Fekalna kanalizacija: m3 1626,08     

UKUPNO: m3 3673,87     
1
7 Nabavka, transport i zatrpavanje ostatka rova 

priključnog kolektora kamenitim materijalom 
pogodnim za izradu trupa saobraćajnice. Materijal je 
potrebno ugrađivati u slojevima 20-30 cm sa potrebnim 
nabijanjem do propisne zbijenosti. (Propisi ugradnje 
materijala u trup saobraćajnice). 

        

Kišni Kolektor 1 m3 58,15     

Kišni Kolektor 2 m3 1,11     

Kišni Kolektor 2.1. m3 3,26     

Kišni Kolektor 3 m3 24,36     

Kišni Kolektor 3.1. m3 2,99     

Kišni Kolektor 4 m3 10,10     

Kišni Kolektor 5 m3 4,60     

UKUPNO: m3 104,57     
1
8 

Nabavka, transport i zatrpavanje oko revizionih okana 
kamenitim materijalom pogodnim za izradu trupa 
saobraćajnice. Materijal je potrebno ugrađivati u 
slojevima 20-30 cm sa potrebnim nabijanjem do 
propisne zbijenosti. (Propisi ugradnje materijala u trup 
saobraćajnice).         

Kisna kanalizacija:  m3 27,13     

Fekalna kanalizacija: m3 26,76     

UKUPNO: m3 53,89     
1
9 

Nabavka, transport i zatrpavanje oko uličnih slivnika 
kamenitim materijalom pogodnim za izradu trupa 
saobraćajnice. Materijal je potrebno ugrađivati u 
slojevima 20-30 cm sa potrebnim nabijanjem do 
propisne zbijenosti. (Propisi ugradnje materijala u trup 
saobraćajnice).         
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Kišni Kolektor 1 m3 25,04     

Kišni Kolektor 2 m3 2,20     

Kišni Kolektor 2.1. m3 6,45     

Kišni Kolektor 3 m3 24,32     

Kišni Kolektor 3.1. m3 2,17     

Kišni Kolektor 4 m3 7,68     

Kišni Kolektor 5 m3 3,41     

UKUPNO: m3 71,27     
2
0 

Utovar viška iskopanog zemljanog materijala i prevoz 
istog na odgovarajuću deponiju na udaljenost do 5 km. 
Lokaciju deponije odretit će Investitor uz saglasnost 
nadzora. Uzima se koeficient rastresitosti 1,20.                       

Kisna kanalizacija: 3286,97 x 1,20 m3 3.944,36     

Fekalna kanalizacija: 2271,85 x 1,20 m3 2.726,22     

Priljučak slivnika: 92,05 x 1,25 m3 115,62     

Reviziona okna: (74,61+53,78) x 1,20 m3 154,07     

Slivnici: 33,51 x1,25 m3 41,89     

UKUPNO: m3 6.982,16     

UKUPNO ZEMLJANI RADOVI    

I
I
I 

TESARSKI RADOVI 

1 
Razupiranje rova kanalizacionih kolektora sa 
demontažom razupora po završetku radova. Način 
razupiranja i dimenzije razupora odrediti će se na licu 
mjesta. Za kalkulaciju uzeto  da se razupire 10% od 
duljine glavnih vodova.         

Kisna kanalizacija: 1592,69 x0,1 m 160,00     

Fekalna kanalizacija: 1002,70 x 0,1 m 100,00     

UKUPNO: m 260,00     

UKUPNO TESARSKI RADOVI    

I
V 

BETONSKI RADOVI 

1 Nabavka, transport i ugradnja prefabrikovanih 
betonskih slivničkih kaca za slivnik sa rešetkom. 
Obračun po komadu.         

Kolektor 1  kom 19,00     

Kolektor 2 kom 1,00     

Kolektor 2.1. kom 0,00     

Kolektor 3 kom 19,00     

Kolektor 3.1. kom 2,00     

Kolektor 4 kom 7,00     



Kolektor 5  kom 3,00     

UKUPNO: kom. 51,00     
2 

Nabavka, transport i ugradnja prefabrikovanih 
betonskih slivničkih kaca za slivnik van kolovoza 
(uvučeni slivnik).Obračun po komadu.         

Kolektor 1  kom 2,00     

Kolektor 2 kom 1,00     

Kolektor 2.1. kom 6,00     

Kolektor 3 kom 3,00     

Kolektor 3.1. kom 0,00     

Kolektor 4 kom 0,00     

Kolektor 5  kom 0,00     

UKUPNO: kom 12,00     
3 

Betoniranje monolitnih revizionih okana betonom 
MB30, prečnika DN 1000mm. U cijenu uračunato 
postavljanje oplate i malterisanje unutrašnjih površina 
cementnim malterom u dva sloja. Prvi sloj u razmjeri 
1:2 debljine 20mm, a drugi sloj u razmjeri 1:3 debljine 
10mm, sve zaglađeno do crnog sjaja. Cijenom 
obuhvaćeno postavljanje penjalica, obrada kinete, 
postavljanje spojnica i ostalo.  
 
Obračun po metru izvedenog okna.         

Kišni kolektor 1 m 30,61     

Kišni kolektor 2 m 13,22     

Kišni kolektor 2.1. m 6,05     

Kišni kolektor 3 m 47,82     

Kišni kolektor 3,.1 m 4,10     

Kišni kolektor 4 m 19,35     

Kišni kolektor 5 m 4,10     

         

Fekalni kolektor 1 m 26,16     

Fekalni kolektor 2 m 18,29     

Fekalni kolektor 2.1. m 2,45     

Fekalni kolektor 3 m 13,29     

Fekalni kolektor 4 m 21,44     

Fekalni kolektor 5 m 4,90     

UKUPNO: m 211,78     
4 Nabavka, transport i ugradnja betona MB 10 u podložnu 

ploču ispod uličnih slivnika.         

Kišni Kolektor 1 m3 0,15     

Kišni Kolektor 2 m3 0,59     

Kišni Kolektor 2.1. m3 0,59     
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Kišni Kolektor 3 m3 0,44     

Kišni kolektor 3.1. m3 0,44     

Kišni Kolektor 4 m3 0,10     

Kišni Kolektor 5 m3 0,15     

UKUPNO: m3 2,46     
5 

Nabavka, transport i ugradnja betonskih prstenova za 
nadgradnju slivnika koji se nalaze van kolovoza.                                       

Kišni kolektor 1 kom. 2,00     

Kišni kolektor 2 kom. 1,00     

Kišni kolektor 2.1. kom. 6,00     

Kišni kolektor 3 kom. 3,00     

Kišni kolektor 3.1. kom. 0,00     

Kišni kolektor 4 kom. 0,00     

Kišni kolektor 5 kom. 0,00     

UKUPNO: kom 12,00     
6 Nabavka, transport i ugradnja podložnog betona za 

hvatač ulja i lakih tečnosti, podložni izravnavajući 
beton MB30 debljine 20 cm. 
Obračun po m3.         

Sep. sa bypassom 800/80 (l/s) - (6,4x3,0x0,2)         

UKUPNO: m3 3,85     

UKUPNO BETONSKI RADOVI    

V MONTAŽNI RADOVI 

1 Nabavka, prijevoz, raznošenje duž rova, spuštanje u rov 
i montaža GRP  kanalizacionih cijevi od centrifugiranog 
poliestera tjemene nosivosti SN 10000 N/m2 za uličnu 
kanalizaciju, proizvedene prema EN 14364:2007, 
OENORM B5 161, DIN 16869, DIN 19565, standardne 
nominalne dužine 6,0m sa montiranom poliesterskom 
brtvom. Unutrašnji zaštitni sloj cijevi od poliestera bez 
punila i ojačanja, hemiske otpornosti i otpornosti na 
trošenje u toku eksploatacije i održanja i mora imati 
min. debljinu od 1mm.  
Obračun po m' ugrađene cijevi. 

        

Kisna kanalizacija:          

DN 300 mm m 1.080,00     

DN 400 mm m 520,00     

DN 500 mm m 465,00     

DN 600 mm m 78,00     

Fekalna kanalizacija:          



DN 300 mm m 1.044,00     
2 Nabavka, prijevoz, raznošenje duž rova, spuštanje u rov 

i montaža GRP  kanalizacionih cijevi od centrifugiranog 
poliestera tjemene nosivosti SN 10000 N/m2 za spoj 
slivnika i kolektora, proizvedene prema EN 
14364:2007, OENORM B5 161, DIN 16869, DIN 
19565, standardne nominalne dužine 6,0m sa 
montiranom poliesterskom brtvom. Unutrašnji zaštitni 
sloj cijevi od poliestera bez punila i ojačanja, hemiske 
otpornosti i otpornosti na trošenje u toku eksploatacije i 
održanja i mora imati min. debljinu od 1mm, u svemu 
prema projektu i uputstvima proizvođača, za spoj 
slivnika i kolektora. U cijenu uključeni spojni i fazonski 
komadi za spoj na kolektor (koljena 150/90º i 150/45º i 
ostalo).Obračun po 1 m’. 

        

Kišni Kolektor 1 - DN 150 m 157,40     

Kišni Kolektor 2 - DN 150 m 4,11     

Kišni Kolektor 2.1. - DN 150 m 12,91     

Kišni Kolektor 3 - DN 150 m 88,63     

Kišni Kolektor 3.1. - DN 150 m 11,86     

Kišni Kolektor 4 - DN 150 m 36,55     

Kišni Kolektor 5 - DN 150 m 14,28     

UKUPNO: m 325,74     
3 Nabavka, prijevoz, raznošenje duž rova, spuštanje u rov 

i montaža GRP sedla od centrifugiranog poliestera 
tjemene nosivosti SN 10000 N/m2 za spoj slivnika i 
kolektora. 
Obračun po komadu. 

        

DN 600 / 150 kom 1,00     

DN 500 / 150 kom 10,00     

DN 400 / 150 kom 8,00     

DN 300 / 150 kom 21,00     
4 Nabavka, transport i ugradnja slivnih rešetki klase 

opterećenja D400 i prema DIN EN 124/DIN 1229, ram 
vanjske dimenzije 300 x 554 mm i visine 100 mm sa 
sigurnosnim zaključavanjem, ram i rešetka od livenog 
željeza.          

        
Kolektor 1  kom 19,00     
Kolektor 2 kom 1,00     
Kolektor 2.1. kom 0,00     
Kolektor 3 kom 19,00     
Kolektor 3.1. kom 2,00     
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Kolektor 4 kom 7,00     
Kolektor 5  kom 3,00     

UKUPNO: kom 51,00     
5 Nabavka, utovar, transport i ugradnja livanoželjeznih 

perforiranih poklopca klase opterećenja D 400 - teški 
saobraćaj za reviziona okno. 

        

Kišni kolektor 1 kom. 13,00     

Kišni kolektor 2 kom. 6,00     

Kišni kolektor 2.1. kom. 3,00     

Kišni kolektor 3 kom. 22,00     

Kišni kolektor 3.1. kom. 2,00     

Kišni kolektor 4 kom. 9,00     

Kišni kolektor 5 kom. 2,00     

         

Fekalni kolektor 1 kom. 10,00     

Fekalni kolektor 2 kom. 7,00     

Fekalni kolektor 2.1. kom. 1,00     

Fekalni kolektor 3 kom. 5,00     

Fekalni kolektor 4 kom. 9,00     

Fekalni kolektor 5 kom. 2,00     

UKUPNO: kom. 91,00     
6 Poklopac uvucenog slivnika prema DIN 19596-600, 

klase nosivosti D 400.Svijetlog otvora 600 mm , gradj. 
visine 35 mmRam od livenog zeljeza, okrugliPoklopac 
kombinacija livenog zeljeza i betonske ispunetezine ca. 
60,0 kg 

        

Kišni kolektor 1 kom. 2,00     

Kišni kolektor 2 kom. 1,00     

Kišni kolektor 2.1. kom. 6,00     

Kišni kolektor 3 kom. 3,00     

Kišni kolektor 3.1. kom. 0,00     

Kišni kolektor 4 kom. 0,00     

Kišni kolektor 5 kom. 0,00     

UKUPNO: kom. 12,00     
7 Nabavka, trasnport i montaža betonskog šupljeg 

ivičnjaka za uvučeni slivnik. U cijenu uključeni svi 
radovi i materijali za izradu prema priloženom detalju. 

        

Kišni kolektor 1 kom. 2,00     

Kišni kolektor 2 kom. 1,00     

Kišni kolektor 2.1. kom. 6,00     

Kišni kolektor 3 kom. 3,00     



Kišni kolektor 3.1. kom. 0,00     

Kišni kolektor 4 kom. 0,00     

Kišni kolektor 5 kom. 0,00     

UKUPNO: kom. 12,00     
8 Nabavka transport i montaža separatora ulja i lakih 

tečnosti sa bypassom za hvatanje nečistoća sa asfaltnih 
površina. Obračun po kom.         
AQUAREG S 800 bp 80 S-I-P kom 1,00     

UKUPNO MONTAŽNI RADOVI    

V
I 

OSTALI RADOVI 

1 Ispitivanje kanalizacije na vodopropusnost prije 
zatrpavanja rova         

Kišni kanalizacija m 1.592,69     

Fekalna kanalizacija m 1.002,70     

UKUPNO: m 2595,39     
2 Geodetsko snimanje izvedenih kanalizacionih kolektora 

i izrada projekta izvedenog stanja.         

Kišni kanalizacija m 1.592,69     

Fekalna kanalizacija m 1.002,70     

UKUPNO: m 2595,39     
3 Snimanje izgrađenih kolektora sa specijalnom TV 

kamerom . 
Obračun po 1 m1 snimljene kanalizacije         

Kišni kanalizacija m 1.592,69     

Fekalna kanalizacija m 1.002,70     

UKUPNO: m 2595,39     

UKUPNO OSTALI RADOVI    

            

V
I 

PRIKUPLJANJE KIŠNICE I ZALJEVANJE 
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1 

Nabavka i betoniranje  rezervoara za prihvat kišnice ( 
dimenzija 20mx20m), vodonepropusnim betonom 
MB30.  U cijenu uračunato postavljanje oplate i 
malterisanje unutrašnjih površina cementnim malterom 
u dva sloja. Prvi sloj u razmjeri 1:2 debljine 20mm, a 
drugi sloj u razmjeri 1:3 debljine 10mm, sve zaglađeno 
do crnog sjaja. Cijenom obuhvaćeno postavljanje 
penjalica, primjena aditiva za beton i 
vibriranje.Betoniranje uključuje betoniranje temeljne 
ploče, zidova rezervoara,pokrovne ploče kao i 
pregradnih zidova. 
 
Obračun po m3         

UKUPNO: m3 1250,00     
2 

Nabavka i ugradnja armaturnih mreža Q-335, za 
armiranje temeljnje ploče i zidova rezervoara.         

UKUPNO: 
kg 

125000,0
0     

3 

Izrada penjalica od čelika, širine 50cm i razmakom 
između gazišta od 30cm 
Obračun po komadu.         

UKUPNO: m 10,00     
4 

Nabavka, transport i ugradnja pjeska za filtraciju 
materijala d = 10,0 cm frakcije 4-8mm .  Obračun po 
m3.  

        
  UKUPNO: m3 650,00     
            
5 

Mašinski iskop za polaganje i smještaj rezervoara  u 
zemljištu III i IV kategorije, dubine 0-5m i širine ( do 
45m)   sa odbacivanjem iskopanog materijala na 
potrebnu udaljenost od rova. 

      

  

  UKUPNO: m3 1.280,00     
            



6 

Utovar viška iskopanog zemljanog materijala i prevoz 
istog na odgovarajuću deponiju na udaljenost do 5 km. 
Lokaciju deponije odretit će Investitor uz saglasnost 
nadzora. Uzima se koeficient rastresitosti 1,20.                     

  

  UKUPNO: m3 1.350,00     
   

      
7 Postrojenje za vodu za zaljijevanjeMaximalni protok : 

90 m3/hMaximalni protok uređaja : 64 m3/hMinimalni 
protok uređaja : 8,5 m3/hVisina maksimalna : 
192mMaximalni radni pritisak: 19 baraMaximalni 
ulazni pritisak : 4,2 baraUlaz pumpe : DN 150Izlaz 
pumpe : DN150Snaga  : 8 kwFrekfencija struje : 50 
HzNeto masa : 525 kgKomplet 

      

  

  UKUPNO: kom 1,00     
   

      
8 

Nabavka i ugradnja usisne korpe,sa svim potrebnim 
pratećim materijalom. kom 1,00     

  
 

      
9 

Nabavka, transport, raznošenje duž rova i montaža u 
šahtove na zid automatskog bubnja za crijevo ,sa 
crijevom ,mlaznicom  i priključcima  za zalijevanje 
zelenih površina. Proizvod kao FUXTEC crijevo za 
vodu FX-VL20         

  

Karakteristike:crijevo  dužine 20 m, brzo automatsko 
uvlačenje i namotavanje crijeva sa blokiranjem prilikom 
svakog pola kruga da bi se koristila samo zaista 
potrebna dužina crijeva ,optimalni raspored unutar 
bubnja,mogućnost zakretanja za 180 º, jednostavno 
korištenje.U kompletu su i mlaznica i priključak na vodu 
.         

  

U cijenu uračunati i postavljanje regulatora pritiska 
ispred svakog rasprskivača sa svim potrebnim.         

  
UKUPNO: 

kom 40,00     
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1
0 Nabavka, transport, raznošenje duž rova i montaža u 

šahtove  hidrantskih kugličnih ventila za zalijevanje 
zelenih površina.          

  

Karakteristike:  mesingani kuglasti ventil PN-25 
.Mesing u skladu sa DIN 17660. Ulazni komad ISO 
2218/1.Izlaz sa komadom za brzo spajanje -priključak 
.Otvaranje -zatvaranje sa T-ručkom .Max.temperatura 
100ºC.         

  

U cijenu uračunati i postavljanje regulatora pritiska 
ispred svakog rasprskivača sa svim potrebnim.         

  UKUPNO: kom 40,00     
1
1. 

Ispiranje i dezinfekcija izvedenih instalacija sa 
pribavljanjem atesta o sipravnosti vode od ovlaštene 
organizacije.Kao i testiranje cjelokupnog sistema. 

    

    
  

UKUPNO: 
paus 1,00      

 
      

UKUPNO ZALJEVANJE    

SVEUKUPNO   
 

PREDMJER RADOVA - KANALIZACIJA KM 

VANJSKA  KANALIZACIJA   

I. PRIPREMNI RADOVI   

II. ZEMLJANI RADOVI.   

III. TESARSKI RADOVI   

IV.  BETONSKI RADOVI   

V. MONTAŽNI RADOVI   

VI. OSTALI RADOVI   

VII PRIKUPLJANJE KIŠNICE I ZALJEVANJE   

UKUPNO:   

 
 
 
 



ZBIRNA REKAPITULACIJA 2 
RB Naziv radova Cijena 
1 Radovi na izgradnji vodovodne mreže  
2 Radovi na izmještanju kišne kanalizacije  
3 Radovi na izgradnji fekalne i kišne kanalizacije  
4 Projektanski nadzor 1.5%  
 Ukupno  
 Nepredviđeni radovi 5%  
 UKUPNO  
 PDV 17%  
 UKUPNO S PDV-om  

 
 

REKAPITULACIJA 
RB Naziv rekapitulacije Cijena  

1 ZBIRNA REKAPITULACIJA 1  
2 ZBIRNA REKAPITULACIJA 2  
 UKUPNO  

 


